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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/AD-006/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA, C.P.
OMAR ALEJANDRO MORENO BARAIJAS, ING. FRANCISCO GUTIERREZ SANCHEZ EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:; INNOVARQING
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ARQ. JORGE LUIS MORFIN
GODINEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD
LIBRE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “LA CONTRATANTE":

1.1.- Que el municipio de Coalcomédn de Vazquez Pallares es un érgano de eleccién
popular, envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para
obligarse en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos
113 y 123 fraccion | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan
de Ocampo, asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccion X de la Ley Organica Municipal del
Estado de Michoacén de Ocampo.

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fracciéon [ y 49 fraccidon Xli de la Ley
Organica Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo, acreditando su personalidad
con Constancia de Mayoria.

1.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacén, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.
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1.4.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los articulos
23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacédn de Ocampo y de sus
Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA de
fecha 17 de mayo del afio 2021, habiéndose adjudicado el presente contrato a “EL
CONTRATISTA”. .

Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE":

Il.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura plblica nimero 2,444 Dos Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro, volumen 64, otorgada ante la fe del Lic. Patricia
Hernéndez Arteaga titular de la notaria publica nimero 82 Ochenta y dos, con ejercicio y
residencia en la Ciudad de Apatzingan, Michoacéan, en fecha 02 de diciembre del afio 2017,
misma que contiene su constitucion.

I1.2.- Que su representante el ARQ. JORGE LUIS MORFIN GODINEZ, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato
de conformidad con el pdrrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han
sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, lo que justifica con la
escritura publica nimero 2,444 Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro, antes
mencionada.

I1.3.- Estd debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la
clave de Registro Federal de Contribuyentes ICO171121N38.

11.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en Calle: José Maria Berrio #175, Colonia: Riviera I, C.P. 58190
Morelia, Michoacén.

il. 5.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico nimero N-2018012549 oficina registrada en Morelia.
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ll. 6.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas retine los
conocimientos, experiencia, recursos econdmicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta
responsabilidad y con la mas éptima calidad, la prestacién del servicio.

I.7.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucién. Ademds de que se encuentra al
corriente en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

1. DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA

Il.-1 Que el nombre de la obra, objeto del presente contrato, denominada:
“CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION A LA COMUNIDAD DE LA HIERBABUENA”, est3
autorizada en el Programa Operativo Anual de Inversiones en obras publicas.

ll.2.- Que el origen del recurso de la obra en cuestion es obra del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FAIS), del Fondo 11l Ramo 033.

[l.-3 Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y
de sus municipios, y de su reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA de fecha 17 de mayo del afio 2021, habiéndose adjudicado el presente contrato
a la empresa INNOVARQING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a  “EL
CONTRATISTA” la realizacion de una obra pdblica consistente en la “CONSTRUCCION DE
ELECTRIFICACION A LA COMUNIDAD DE LA HIERBABUENA.” perteneciente al municipio
de Coalcomén de Vazquez Pallares, y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances de
este instrumento legal, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas, programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi
como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/ 100 M.N.), esta cantidad incluye I.V.A.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 19-de mayo del afio 2021y a concluirla a méas tardar el dia 11 de junio
del afio 2021, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral de
este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “lA
CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictémenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
realizacién.

QUINTA. - ANTICIPOS. - Para este contrato “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE”
acordaron que no se otorgaran anticipos, por lo que el total de los anticipos a otorgar es
igual a $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacién estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcaré
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompafiaran de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, las que serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la
residencia de supervision de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a la fecha de corte, la que serd el dia (primero o ultimo dia del mes); la
residencia de supervisién de “LA CONTRATANTE” efectuard la revisidn y autorizacién de
las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de
la fecha de su recepcidn. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas,
las partes tendran 2 dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para
la revisién, para conciliar dichas diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las
diferencias, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacion
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones serdn pagadas
por “LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales
contados a partir de la fecha de su autorizacion.

Presidencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.I, 60840
Coalcomin de Viazquer Pallares, Michoacdn
municipio@coaleomin.gob.mx / Tel: (324) 5330118 » 5330285

~



H. AYUNTAMIENTO DE

COALCOMAN

DE VAZQUEZ PALLARES
2018 - 2021

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme
a lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacén de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagara gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago
oportuno establezca la-Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computarén por dias
naturales a partir del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las
cantidades a disposicion del contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccion del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y
Administracion, hara la retencion del importe de estos derechos, con base en el articulo
43 de la Ley de Obras Pubiicas del Estado de Michoacdn de Ocampo y de sus Municipios.

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” deberd proporcionar
a “LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacién que se requiere para tal fin, la cual
también deberd otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que deberd enviarse en
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura debera reunir los
requisitos legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente,
ademads de una copia o impresion de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de
MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal
de Contribuyentes MCM850101JW0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcomdn de Véazquez Pallares, Michoacan C.P 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO: Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas, mds los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién
de “LA CONTRATANTE".

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacédn de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

I*resldencla Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.I%. 60840
Coaleoman de Vizquer Pallares, Michoacén
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a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” deberd presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio
de los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de
instalacion permanente, la que deberd ser presentada previamente a la entrega de los
anticipos dentro de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL
CONTRATISTA” suscriba el contrato, la garantia subsistird hasta la total amortizacién de
los anticipos otorgados. (Articulo 31, fraccién Il de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacén de Ocampo y de sus Municipios).

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacién de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucién afianzadora procedera a su
cancelacién previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios
ocultos, “LA CONTRATANTE” lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los tramites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia
que asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la
prorroga y ampliacion de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin
dolo, culpa , negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine
un aumento o reduccién mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de “EL

I'residencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.I% 60840
Coalcomin de Varquers Pallares, Michoacin
municipin@coalcomin.gob.mx [ Tel: (324) 5330118 ¥y 5330285



H. AYUNTAMIENTO DE

COALCOMAN

DE VAZQUEZ PALLARES
2018 - 2021

CONTRATISTA” o de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccién correspondiente debera
constar por escrito y no sera aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su
célculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes deberd cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mds tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procederd el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conforme al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los
costos de los insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el
Banco de México.

Cuando los relativos que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE”
procedera a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando
la opinidén y/o validacién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”
considere en su propuesta.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicard por escrito a
“LA CONTRATANTE”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en
un plazo de quince (15) dias habiles, verificard que estos se encuentren debidamente
concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la verificacion, realizara la
recepcién de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcién correspondiente, la
cual debera contener la siguiente informacion: lugar y fecha de la recepcion; nombre de
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4 ,
los asistentes al acto y carécter con el que intervienen; descripcion de las obras que se /
/

reciben; fecha real de terminacién de los trabajos; relacién de estimaciones pagadas;

créditos a favor o en contra de las partes y saldos; garantias que continuaran vigentes;
observaciones relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior

en base a lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obras Pulblicas del Estado de Péagina | 8
Michoacdn de Ocampo y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren |
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcion fisica
de los trabajos ambas partes procederén en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual debera incluir:
e
I.- Planos definitivos de la obra;

I.- Contrato asignado;

I.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitdcora de obra; -
V.- Constancias de amortizacién total de anticipos;

V.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VII.- Acta entrega - recepcion;

VIIl.- Fianzas;
IX.- Resumen financiero de la obra;
X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; v,

XI.- Reporte fotografico

I'residencla Municipal, Calle Francisco | Madero No. 1, Centro C.I°. 60830
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DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base a lo que 7
establece el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y

de sus Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios,

siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del Pagina | 9
monto o plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al

proyecto original.

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se

debera celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la

Ley. En caso de suscripcidn de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las
fianzas correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismos,
un representante permanente, que fungira como superintendente de construccién, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacién el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y
patron del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacién o crédito que de ello se derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacién
permanente, que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de

Presidencla Municipal, Calle Francisco I Madera No. 1, Centro C.1%. 60840
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las partes de dicha obra se efecttien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para Pagina | 1€
al cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos, y esté4 obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE", por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia serédn a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacién
expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendra facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estdn ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra autorizado, para lo cual
“LA CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los trabajos, en el entendido
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacion y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debid realizarse “LA
CONTRATANTE” procedera a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia
entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debid realizarse,
esta pena se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se
hara la verificacion y en las estimaciones se hara la retencion del monto que resulte, este
procedimiento se aplicard hasta el término del plazo de ejecucién de los trabajos de la
obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacion del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o
existe atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para
iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se
aplicara una pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar)
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diario sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que
dicha obra quede debidamente concluida.

Independientemente de Ia aplicacion de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “bA CONTRATANTE” podré optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescisién del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de Ia fianza de
cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la
penalizacién comprenderd el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomars en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que
ello implique su terminacién definitiva.

Para el supuesto de la suspension de la obra, el presente contrato podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidn de los trabajos el
contratista podré suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podra solicitar la
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcion
de la misma; en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de Ila
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE”
pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto del contrato.

Presidencia Municipal, Calle Francisco | Madero No. 1, Centro C.12. 60840
Coalecomin de Vizquers Pallares, Michoacin
municipio@coaleomin.gob.mx / Tel: (a24) 5330118 y 5330285




H. AYUNTAMIENTO DE

COALCOMAN

DE VAZQUEZ PALLARES
2018 - 2021

Una vez determinada la terminacién anticipada del contrato “LA CONTRATANTE”
procedera a la recuperacién inmediata de los anticipos no amortizados, y de los
materiales y equipos proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra
instalaciones o inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL Pagina | 12
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias

contados a partir de la fecha que se le requiera, se procedera a realizar las acciones

legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad
competente por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se

causen al Estado.

DECIMA OCTAVA. - RESCISIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE”
podrd rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacdn de Ocampo y de sus
Municipios, y demads disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del
presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las
garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “LA CONTRATANTE” sin
necesidad de declaracidn judicial, son las que a continuacién se sefiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma
que sea rechazada por defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus
anexos, o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas en forma escrita por “LA
CONTRATANTE".

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE", el
atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de la obra.
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5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesién de bienes en forma que
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” vy a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacién escrita de
“LA CONTRATANTE”.

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucion de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescisién administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
opta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA” estar4 obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operaréd de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a
“EL CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision;
una vez notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a
partir de la notificacién, podré exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este
plazo no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictard la resolucién de rescisidn
administrativa, o en su caso de revocacién, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificarda a “EL CONTRATISTA” la rescision administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescision administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a hacer
efectivas las garantias, y no cubriré los importes resultantes de trabajos ejecutados y aun
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no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberéd ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” deberd
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podré
encomendar la ejecucién de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea
persona fisica 0 moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en
Cuyo caso, la ejecucién de los mismos quedard bajo total responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designard a un
representante directo en la obra, quien estara facultado para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de
“LA CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA
CONTRATANTE” compararé periddicamente el avance de la obra, asf como el importe de
los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del
programa, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada
se tendrd por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizar4 la inspeccion de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicion.

La Residencia de Supervision ser4 la responsable de Ia apertura, custodia y permanente
actualizacién de la Bitdcora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su trémite de pago.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacén de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demés normas vy
disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. - Para la interpretacién y /
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente

estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacan, por lo tanto “EL CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o Pagina | 15

por cualquier otra causa.
VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y

cualquier otro tipo de datos derivados de Ia celebracion del presente instrumento

referidos a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a
conocer o a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y
medidas con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacion.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando )
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firméndolo en original

y dos tantos a los diecisiete (17) dias del mes de Mayo del afio 2021 (Dos Mil Veintiuno),
en la Localidad de Coalcomén, Municipio de Coalcomén de Vazquez Pallares, Michoacan.
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LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA
Presidente Municipal

C.P. OMAR ALEJAN MORENO BARAIAS me FmNCISCO GUTII?RREZ SANCHEZ
Tesorerdé-Municipal Encargado de Obras Piblicas

POR EL CONTRATISTA
INNOVARQING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ARQ. JORGE LUI FIN GODINEZ
Administrador Unico
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