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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/AD-008/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA, C.P.
OMAR ALEJANDRO MORENO BARAJAS, ING. FRANCISCO GUTIERREZ SANCHEZ EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:, DAMASCO URBANIZADORA,
S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ING. SAMUEL VALENCIA MACIAS, EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES
MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

l.- DECLARA “LA CONTRATANTE":

I.1.- Que el municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares es un dérgano de eleccion
popular, envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para
obligarse en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos
113 y 123 fraccion | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan
de Ocampo, asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccion X de la Ley Organica Municipal del
Estado de Michoacan de Ocampo.

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccién | y 49 fraccion Xl de la Ley
Orgénica Municipal del Estado de Michoacdn de Ocampo, acreditando su personalidad
con Constancia de Mayoria.

I.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.
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1.4.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los articulos
23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacédn de Ocampo y de sus
Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA de
fecha 28 de mayo del afio 2021, habiéndose adjudicado el presente contrato a “EL
CONTRATISTA”.

Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE”:

I.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura pulblica nimero 28,683
Veintiocho mil seiscientos cincuenta y tres Tomo 653, otorgada ante la fe del Lic. Ma.
Refugio Camarena Aguilera, Corredor Publico No. 55 (Cincuenta y cinco), con ejercicio y
residencia en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, en fecha 24 de febrero del afio 2016,
misma que contiene su constitucion.

1.2.- Que su representante el ING. Samuel Valencia Macias, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido

revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del |

presente contrato, en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL, lo que justifica con la
escritura publica numero 28,683 Veintiocho mil seiscientos ochenta y tres, antes
mencionada.

II.3.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la
clave de Registro Federal de Contribuyentes DUR1602246U8. '

11.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en calle Mariano Abasolo No. 686 Col. Benito Juarez, C.P. 60540
Tepalcatepec, Michoacan.

Il. 5.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico nimero 19549*17 (uno, nueve, cinco, cuatro, nueve,
asterisco, uno, siete) oficina registral en Irapuato, Guanajuato México.
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Il. 6.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas retne los
conocimientos, experiencia, recursos econdmicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta
responsabilidad y con la dptima calidad, la prestacion del servicio.

11.7.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecuciéon. Ademas de que se encuentra al™=
corriente en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno. \

11.8 Conoce el contenido, alcances, requisitos y sanciones que establece la Ley de Obras
Publicas del Estado de Michoacédn de Ocampo de sus Municipios, y su Reglamento, las
normas para construccion e instalaciones de la calidad de los materiales que “LA
CONTRATANTE” tiene en vigor; asi como las demdas normas que regulan la ejecucion de
los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la obra objeto de este
contrato, y en general toda la informacién requerida para la obra materia del contrato, y
que se describen al final de este instrumento y que como anexos debidamente firmados
son parte integrante del presente contrato, sujetandose a los términos y condiciones,
obligaciones y derechos que emanan del presente contrato, asi como a los de la
convocatoria, las bases, ficha técnica, anexos y las aclaraciones o modificaciones de las N
mismas, del procedimiento de Adjudicacion directa.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacién de una obra publica consistente en la “CONSTRUCCION DEL
CENTRO MEDICO DE ATENCION RURAL AL ADOLESCENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
DE LA MONTARNA” perteneciente al municipio de Coalcomén de Vazquez Pallares, y éste
se obliga a realizarla conforme a los alcances de este instrumento legal, acatando para ello
lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de construccidn
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$758,618.19 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS
19/100 M.N.), esta cantidad incluye |.V.A.
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 01 de junio del afio 2021 y a concluirla a mas tardar el dia 09 de julio
del afio 2021, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral de
este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “L
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion del “EL CONTRATISTA” el o los inmueble
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion. AD

QUINTA. - ANTICIPOS. - Para la presente obra no se realiza anticipo alguno.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante

la formulacion estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcara, 8
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompafnaran de la documentacion que’“-\‘ S
acredite la procedencia de su pago, las que serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la N
residencia de supervision de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles \1/
siguientes a la fecha de corte, la que sera el dia (primero o ultimo dia del mes); |a
residencia de supervisién de “LA CONTRATANTE” efectuard la revisidn y autorizacion de

las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de

la fecha de su recepcidn. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas,

las partes tendrén 2 dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para

la revisidn, para conciliar dichas diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las
diferencias, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacion
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas
por “LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales
contados a partir de la fecha de su autorizacion.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme
a lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagaré gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago
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oportuno establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales a partir del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las
cantidades a disposicion del contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga |
deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y
Administracion, hara la retencién del importe de estos derechos, con base en el articulo
43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

Para el pago mediante transferencia electronica, “EL CONTRATISTA” deberd proporcionar
a “LA CONTRATANTE", la documentacion e informacion que se requiere para tal fin, la cual
también deberd otorgar a “LA CONTRATANTE" una factura, misma que deberd enviarse en
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura debera reunir los
requisitos legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente,
ademas de una copia o impresidn de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de
MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal -
de Contribuyentes MCM850101JWO y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan C.P 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas, mads los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “LA CONTRATANTE".

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” debera presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio
de los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de
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instalacion permanente, la que deberd ser presentada previamente a la entrega de los
anticipos dentro de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL
CONTRATISTA” suscriba el contrato, la garantia subsistira hasta la total amortizacién de
los anticipos otorgados. (Articulo 31, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios).

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para”
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencioén en esta cldusula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucion afianzadora procedera a su
cancelacién previa autorizaciéon y en caso de presentarse errores, defectos o vicios
ocultos, “LA CONTRATANTE” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo

establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera " W
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara *

automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los trdmites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia
que asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la
prorroga y ampliacion de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin
dolo, culpa , negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine
un aumento o reduccién mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de “EL
CONTRATISTA” o de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccidn correspondiente debera
constar por escrito y no serd aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su
calculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccidn Ill del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Michoacéan de Ocampo y de sus Municipios.

i
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El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes debera cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que

t"“')i'?

“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva. \

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conforme al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los
costos de los insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el
Banco de México.

Cuando los relativos que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE”
procedera a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, sollutando
la opinidn y/o validacién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”
considere en su propuesta.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicarad por escrito a
“LA CONTRATANTE”, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en
un plazo de quince (15) dias hébiles, verificara que estos se encuentren debidamente
concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la verificacion, realizara la
recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcion correspondiente, la
cual deberd contener la siguiente informacion: lugar y fecha de la recepcion; nombre de
los asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcion de las obras que se
reciben; fecha real de terminacién de los trabajos; relacion de estimaciones pagadas;
créditos a favor o en contra de las partes y saldos; garantias que continuaran vigentes;
observaciones relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior
en base a lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.
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“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcién f|5|ca

de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias naturalesw
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual deberé incluir:

I.- Planos definitivos de la obra;

Il.- Contrato asignado;

I.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacion total de anticipos;

VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VIl.- Acta entrega - recepcion;
VIIl.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra;

X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; vy,
Xl.- Reporte fotografico

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base a lo que
establece el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y
de sus Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios,
siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del
monto o plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al
proyecto original.

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
debera celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
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nuevas condiciones; dichas modificaciones no podrdn, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objet
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
Ley. En caso de suscripcidon de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las
fianzas correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a

establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismos, \J
un representante permanente, que fungird como superintendente de construccion, el cual >
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al U
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la _7
correcta ejecucion de los trabajos. ’_)

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario {_
patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene v
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren

en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacion con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacién
permanente, que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para
al cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, y esta obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
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al efecto por “LA CONTRATANTE”", por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia serdn a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacién
expresay por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendré facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estdn ejecutando por “EL

CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra autorizado, para lo cual 4
“LA CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los trabajos, en el entendido 4
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. )
Si como consecuencia de la verificacion y comparaciones se observa que el importe de la ,/3
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debid realizarse “LA =
CONTRATANTE” procederd a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia g )
entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debid realizarse, C
esta pena se aplicard por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se. . ;‘\\J

hara la verificacion y en las estimaciones se hard la retencion del monto que resulte, este N~
procedimiento se aplicard hasta el término del plazo de ejecucion de los trabajos de la 4+
obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificaciéon del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o
existe atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para
iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se
aplicara una pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar)
diario sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que
dicha obra quede debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de
cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la
penalizacion comprendera el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomard en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “E
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE".

DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que
ello implique su terminacion definitiva.

Para el supuesto de la suspension de la obra, el presente contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podra solicitar la
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcion

de la misma; en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de Ia

autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacién anticipada del contrato “LA CONTRATANTE”
procederd a la recuperaciéon inmediata de los anticipos no amortizados, y de los
materiales y equipos proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra
instalaciones o inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se procederd a realizar las acciones
legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad
competente por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se
causen al Estado.
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DECIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE”
podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus
Municipios, y demds disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del
presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las
garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “LA CONTRATANTE” sin 5,
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacidn se sefiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma
que sea rechazada por defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sué"\\__
anexos, o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas en forma escrita por “LA .

CONTRATANTE".

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el
atraso puede dificultar la terminacidn satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesion de bienes en forma que
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacién escrita de
“LA CONTRATANTE".

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
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instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucién de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacion por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podra optar.
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescisién administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
opta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisiéon operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a
“EL CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision;
una vez notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a
partir de la notificacion, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este
plazo no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA P
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictard la resoluciéon de rescisién
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificara a “EL CONTRATISTA” la rescision administrativa del
contrato, dentro de los diez dias hdbiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescision administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes resultantes de trabajos ejecutados y aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debera
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucion de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea
persona fisica o0 moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en
cuyo caso, la ejecucién de los mismos quedard bajo total responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designard a un
representante directo en la obra, quien estard facultado para tratar todos los asuntos
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relacionados con los trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de

“LA CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando

por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA
CONTRATANTE” comparara periddicamente el avance de la obra, asi como el importe de

los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del
programa, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada w
se tendra por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara la inspeccion de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicion.

La Residencia de Supervision serd la responsable de la apertura, custodia y permanente

actualizacién de la Bitacora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen _\_]
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos ot
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccion de “EL CONTRATISTA”, ..

aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado d;\
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demds normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

—_—

VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. - Para la interpretacion y
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacan, por lo tanto “EL CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o
por cualquier otra causa.

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacidn referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracion del presente instrumento
referidos a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a
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conocer o a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y
medidas con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacidn.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en original
y dos tantos a los veintiocho (28) dias del mes de mayo del afio 2021 (Dos Mil Veintiuno),
en la Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan.

POR EL AYUNTAMIENI@*DE&}ALCOMAN MICHOACAN

C. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAG
Presidente Municipal

(M(1E P

Dlrecmon de
. Pubhcas
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_.C.P. OMAR ALEJANDRO MORENO BARAJAS ING. FRANCISC@EGMMLERREZ;SANCHEZ
Tesorero Municipal Encargado de Obras Publicas

POR EL CONTRATISTA
DAMASCO URBANIZADORA S.A. DE C.V.

W A, 572
ING. SAMUEL-VALENCIA MACIAS
Administrador Unico

C.c.p archivo
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