H. AYUNTAMIENTO DE

COALCOMAN

DE VAZQUEZ PALLARES
2018 - 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP~CR/AD-OO?/ZOZ1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y

POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS &
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASi COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO, /
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA, C.P.
OMAR ALEJANDRO MORENO BARAJAS, ING. FRANCISCO GUTIERREZ SANCHEZ EN Su
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:, DAMASCO URBANIZADORA,

S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ING. SAMUEL VALENCIA MACIAS, EN SU CARACTER

DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES

MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LASH
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcomén de Vazquez Pallares es un érgano de eleccion
popular, envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para
obligarse en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos
113y 123 fraccién | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan
de Ocampo, asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de Ia Ley Orgdnica Municipal del
Estado de Michoacan de Ocampo.

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccién | y 49 fraccién Xil de la Ley
Organica Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo, acreditando su personalidad
con Constancia de Mayoria.

I.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan, mismo que sefiala para tod
los fines y efectos legales de este contrato.
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l.4.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los articulos
23, 26,27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus
Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA de
fecha 10 de agosto del afio 2021, habiéndose adjudicado el presente contrato a “EL
CONTRATISTA”,

Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE”:

Il.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica numero 28,683
Veintiocho mil seiscientos cincuenta y tres Tomo 653, otorgada ante la fe del Lic. Ma.
Refugio Camarena Aguilera, Corredor Publico No. 55 (Cincuenta y cinco), con ejercicio y
residencia en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, en fecha 24 de febrero del afio 2016,
misma que contiene su constitucidn.

I.2.- Que su representante el ING. Samuel Valencia Macias, con el carécter ya indicado
cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su carécter de REPRESENTANTE LEGAL, lo que justifica con la
escritura pulblica numero 28,683 Veintiocho mil seiscientos ochenta y tres, antes
mencionada.

I.3.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la
clave de Registro Federal de Contribuyentes DUR1602246US.

I.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en calle Mariano Abasolo No. 686 Col. Benito Judrez, C.P. 60540
Tepalcatepec, Michoacén.

Il. 5.- Que, ante el Registro Publico de |a Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico nimero 19549*17 (uno, nueve, cinco, cuatro, nueve,
asterisco, uno, siete) oficina registral en Irapuato, Guanajuato México.
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Il. 6.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademds retne los
conocimientos, experiencia, recursos econdmicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente Y necesario para proporcionar, bajo se mdas estricta
responsabilidad y con la mas Optima calidad, la prestacién del servicio. )
I1.7.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado /4
todos los factores que intervienen en su ejecucién. Ademas de que se encuentra al
corriente en el pago de sus contribuciones Yy no tiene adeudo fiscal alguno.

lll. DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA

lll.-1 Que el nombre de la obra, objeto del presente contrato, denominada:
“REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE LA JUANA MARIA-
JUANA ANTONIA-EL PUENTE DE PANTLA-EL GUAYABO-AHUNJULLITO”, esta autorizada en>\{
el Programa Operativo Anual de Inversiones en obras publicas. /

l.2.- Que el origen del recurso de la obra en cuestion es obra del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FAIS), del Fondo Il Ramo 033.

Il.-3 Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y
de sus municipios, y de su reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION 5
DIRECTA de fecha 10 de agosto del afio 2021, habiéndose adjudicado el presente contrato ____3;
a la empresa DAMASCO URBANIZADORA, S.A. DE C.V. ) B

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a  “EL
CONTRATISTA” la realizacién de una obra publica consistente en la “REHABILITACION DE
CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE LA JUANA MARIA-JUANA ANTONIA-EL
PUENTE DE PANTLA-EL GUAYABO-AHUNULLITO” perteneciente al municipio de
Coalcoman de Vazquez Pallares, y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances de 1
este instrumento legal, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas, programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi

como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de

$256,438.35 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS 35/100 M.N.), esta cantidad incluye I.V.A.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 11 de agosto del afio 2021 y a concluirla a mas tardar el dia 20 de

agosto del afio 2021, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral
de este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los

dictdamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

QUINTA. - ANTICIPOS. - Para |a presente obra no se realiza anticipo alguno.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen dé.

acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado dé
Michoacan y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacién estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcard
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompariiaran de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a Ia
residencia de supervision de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a la fecha de corte, la que sera el dia (primero o ultimo dia del mes); la
residencia de supervisién de “LA CONTRATANTE” efectuara la revisién y autorizacién de
las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de
la fecha de su recepcién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas,
las partes tendrén 2 dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para
la revision, para conciliar dichas diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las
diferencias, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

i
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En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacién
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas
por “LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales
contados a partir de la fecha de su autorizacion.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme
a lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagara gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago
oportuno establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales a partir del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las
cantidades a disposicion del contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y
Administracidn, hara la retencién del importe de estos derechos, con base en el articulo
43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” deber proporcionar
a “LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacién que se requiere para tal fin, la cual
también deberd otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debera enviarse en
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura deberd reunir Tos
requisitos legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacién fiscal vigente
ademas de una copia o impresién de la misma, la cual debera ser expedida a nombre\de
MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federa
de Contribuyentes MCM850101JW0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacén C.p 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO: Tratindose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularadn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
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fecha del pago hasta la fecha €n que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidn
de “LA CONTRATANTE",

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacén de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes: B
a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” debera presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio
de los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de
instalacion permanente, la que deberd ser presentada previamente a la entrega de los
anticipos dentro de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL
CONTRATISTA” suscriba el contrato, la garantia subsistira hasta la total amortizacién de
los anticipos otorgados. (Articulo 31, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacén de Ocampo y de sus Municipios).

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedir ‘l
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para \

responder de los defectos que resulten de la realizacién de los trabajos, de vicios ocultos o '
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucién afianzadora procederd a su
cancelacién previa autorizacién Y en caso de presentarse errores, defectos o vicios
ocultos, “LA CONTRATANTE” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora para los efectos procedentes.

3

&

N

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo >

establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o B

bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedasa

automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo ‘e

contratista realizar los trdmites necesarios ante Ia afianzadora y presentar la constancia

que asi lo acredite, siendo obligacion de la contratista pagar todas las primas para la
prorroga y ampliacién de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.
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NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho vy sin

dolo, culpa , negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine

un aumento o reduccién mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de “EL
CONTRATISTA” o de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccién correspondiente deber3 oy
constar por escrito y no sera aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su
célculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes deberad cubrirse por “LA CONTRATANTE” 3 solicitud de “EL |
CONTRATISTA”, a més tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que |
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el

costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa d

ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al &
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conforme al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los

costos de los insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el

Banco de México.

Cuando los relativos que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE”
procedera a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando
la opinidn y/o validacién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATIST&”
considere en su propuesta.
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DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a
“LA CONTRATANTE”, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en
un plazo de quince (15) dias habiles, verificard que estos se encuentren debidamente
concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la verificacion, realizars la
recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcidn correspondiente, la
cual deberd contener la siguiente informacién: lugar y fecha de la recepcién; nombre de
los asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcién de las obras que se
reciben; fecha real de terminacién de los trabajos; relacién de estimaciones pagadas;
créditos a favor o en contra de las partes y saldos; garantias que continuaran vigentes;
observaciones relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior
en base a lo dispuesto por el articulo 45 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcion fisica

de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias naturalh

posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual deberad incluir:

|.- Planos definitivos de la obra;

.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacién total de anticipos;
Vl.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VII.- Acta entrega - recepcion;
VIIl.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de |a obra;
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X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; y,

Xl.- Reporte fotografico

DECIMA SEGUNDA..- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podrdn ser modificados en base a lo que
establece el articulo 38 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y
de sus Municipios por razones debidamente fundadas Yy motivadas, mediante convenios,
siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % de|

monto o plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al
proyecto original.

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
deberd celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la -
Ley. En caso de suscripcién de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las
fianzas correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismos,
un representante permanente, que fungira como superintendente de construccién, el cual
deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacién el cual podrd ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y
patron del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd
el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
€n su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se derive.

—
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DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales Y equipo de instalacién
permanente, que se utilicen en Ia ejecucion de la obra objeto de este contrato, cumplan

proyecto pactado por las partes Y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“LA CONTRATANTE” 0 a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para
al cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es | Gnica responsable de la ejecucién de los trabajos, y estd obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de |as autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via pablica, asf como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

ZH__. —

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos —”_j
y obligaciones derivados de este contrato y sus-anexos, asi como los derechos de cobro

sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacién

éxpresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendrd facultades de 8
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL »%
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra autorizado, para lo cual B 3

“LA CONTRATANTE” comparara periddicamente el avance de los trabajos, en el entendi
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacién Yy comparaciones se observa que el importe de |a
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debié realizarse “LA
CONTRATANTE” procederd a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia
entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debié realizarse,
esta pena se aplicard por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se
hard la verificacién y en las estimaciones se hara la retencién del monto que resulte, este
procedimiento se aplicard hasta el término del plazo de ejecucién de los trabajos de la
obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.
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Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o
existe atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros 0 para
iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas en |a misma drea de trabajo, se
aplicard una pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar)
diario sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que
dicha obra quede debidamente concluida.

Independientemente de Ia aplicacién de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podr optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescisidon del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de
cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la
penalizacion comprenderd el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
harén los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las !
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL -_
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”, _ L
DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en

cualquier momento por causas justificadas © por razones de interés general, podrd

suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que %
ello implique su terminacién definitiva. %

" . ; R
Para el supuesto de la suspension de la obra, el presente contrato podra continuar C\
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
motivaron dicha suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos e
contratista podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podra solicitar la
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcion
de la misma; en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la .
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. [ )

Presidencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.P. 60840 Pégina ] 11
Coalcomén de Vazquez Pallares, Michoacéin
municipio@coalcoman.gob.mx / Tel: (424) 5330118 y 5330285




H. AYUNTAMIENTO DE

COALCOMAN

DE VAZQUEZ PALLARES
2018 - 2021

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE”
pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto del contrato.

Una vez determinada Ia terminacién anticipada del contrato “LA CONTRATANTE”
procedera a la recuperacion inmediata de los anticipos no amortizados, y de los P
materiales y equipos proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra
instalaciones o inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” /
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se procedera a realizar las acciones

legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad
competente por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios Yy perjuicios que se

causen al Estado.

DECIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE”
podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL {
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas. -
La contravencion a la Ley de Obras Ptblicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios, y demds disposiciones administrativas sobre |a materia, asi como el

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del £
presente contrato, dard derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA }
CONTRATANTE”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas —
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las .S)

garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “LA CONTRATANTE” i
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma
que sea rechazada por defectuosa.
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus

anexos, o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas en forma escrita por “LA
CONTRATANTE”,

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el
atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de la obra.

5.- Sino cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesién de bienes en forma que
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacion y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervisién de materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacién escrita de
“LA CONTRATANTE”.

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de

las obligaciones derivadas del presente contratoy sus anexos, de la Ley aplicable y de Ias>\ﬁ

instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucién de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescisién administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
opta por pedir la rescisién “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por concepto c}e
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a
“EL CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision;
una vez notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a
partir de la notificacién, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este
plazo no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictard la resolucién de rescisién
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
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siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” |a rescision administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de |a resolucién. Una vez
notificada la rescisién administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes resultantes de trabajos ejecutados y aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd ocurri
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debera /
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucién de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea
persona fisica o moral excepto previa autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE”, en
cuyo caso, la ejecucién de los mismos quedarad bajo total responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designard a un
representante directo en la obra, quien estard facultado para tratar todos los asuntos f
relacionados con los trabajos relativos a |a misma o derivados de ésta. Siendo facultad dP‘%
“LA CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando /
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA
CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de la obra, asi como el importe de

los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del
programa, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada

se tendra por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizard la inspeccién de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicidn.

La Residencia de Supervisién serd la responsable de la apertura, custodia Yy permanente
actualizacion de la Bitacora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccion de “EL CONTRATISTﬁF”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.
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VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios Y su Reglamento, y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. - Para la interpretacién y
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacén, por lo tanto “EL CONTRATISTA”

renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o
por cualquier otra causa.

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en ’
estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrume \
referidos a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a“

conocer o a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y

medidas con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacion. 3

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus ~f3
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en origina
y dos tantos a los diez (10) dias del mes de agosto del afio 2021 (Dos Mil Veintiuno), en b
Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcoman de Vézquez Pallares, Michoacan.
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POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN
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C. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA
Presidente Municipal

C.P. OMAR ALEJANDRE Mdhfﬂ@"ﬁ ARAIA:

Tesorero Municipal

ING. FRANCISCO GUTIERREZ SANCHEZ
Encargado de Obras Publicas

POR EL CONTRATISTA
DAMASCO URBA ADORA S.A. DE C.V.

L |
ING. SAMUEL ALENCIA MACIAS
Administrador Unico

C.c.p archivo
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