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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/AD-009/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASi COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLIN, C.P.
RAMON CHAVEZ MADRIGAL, ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE
Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: ENCONOP, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C.
MTO. CARLOS ALFREDO MADRIGAL ORTIZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y
SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares es un 6rgano de eleccién popular,
envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para obligarse
en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos 113 y 123
fraccion | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan de Ocampo,
\_asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de la Ley Organica Municipal del Estado de

\'Mjchoacén de Ocampo.

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccion | y 49 fraccién Xl de la Ley Organica
Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo, acreditando su personalidad con
( Constancia de Mayoria.

I.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcomén de Vazquez Pallares, Michoacan, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE”:
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II.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica nimero 1268 mil doscientos
sesenta y ocho, otorgada ante la fe del LIC. BERNARDO SANTAMARIA CHAMU, Corredor
Publico No. 4 (Cuatro), con ejercicio y residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacan, en
fecha 12 de marzo del afio 2019, misma que contiene su constitucion y ratificada por
modificacion en la escritura plblica No. 10,025 (Diez mil veinticinco), volumen 319 (
trescientos diecinueve), otorgado ante la fe del Lic. Javier Calderén Garcia, Notario Publico
No. 179 (Ciento setenta y nueve) con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacan de
Ocampo, en fecha 08 de marzo del afio 2021.

I1.2.- Que su representante el Mto. Carlos Alfredo Madrigal Ortiz, con el caricter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su caracter de APODERADO LEGAL, lo que justifica con la escritura
publica nimero 10,025 (diez mil veinticinco), antes mencionada.

Il.3.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la clave
de Registro Federal de Contribuyentes ENC-190312-DV6.

I.4.- Sefala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en calle Hortelanos No. 295 Col. Centro, C.P. 60840 Coalcoméan de
_ Vazquez Pallares, Michoacan.

WI 5.- Actualmente se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas de Obras Publicas del

Estado de Michoacan de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
__‘Publicas, registro nimero GEM/SCOP/PC/4303/2021, bajo la categoria tinica con vigencia
d._el 17 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023.
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I 6.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico nimero N-2019023997 (ene, guion, dos, cero, uno,
nueve, cero, dos, tres, nueve, nueve, siete) oficina registral en Apatzingdn de la
Constitucion, Michoacan.

Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas retne los
conocimientos, experiencia, recursos economicos, técnicos, y el personal capacitado,
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especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta
responsabilidad y con la mas dptima calidad, la prestacién del servicio.

I1.8.- Que ha cumplido en materia de RFC y que han presentado en tiempo y forma las
declaraciones del ejercicio por impuestos federales, asi como que no tiene adeudos fiscales
firmes a su cargo por impuestos federales. (Art. 32-D del Codigo Fiscal de la Federacién)

I1.9.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucién. Ademds de que se encuentra al corriente
en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

I.10.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que, al momento de suscribirse al
presente contrato, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el articulo 31
fraccion XIV, 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Il.11.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos que
debidamente firmados por “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” integran el presente
contrato, los cuales consisten en los siguientes:

I.  Oficio de invitacion, el acta de visita al sitio de los trabajos, el acta de la junta de
aclaraciones, la proposicién econdmica de “EL CONTRATISTA”, el dictamen de
adjudicacion del contrato y el acta de fallo;

Il.  Programa general de ejecucion de la obra;

Proyectos arquitecténicos y de ingenieria;

Normas de calidad;

Especificaciones generales y particulares de construccion;
Catalogo de conceptos;

La bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos;

I1l.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

U \JIL-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada:
\_ “REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN
%)ALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBI DE

S CALLES PINO 1 Y PINO 2”, esta Autorizada en Programa Operativo Anual de Inversiones
en obras Publicas del afio 2022.

: ll.- 2 Que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestién es obra del Fondo de Infraestructura
,‘}/ Social Municipal (FAIS), del Fondo Ill Ramo 033.
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lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Michoacin de Ocampo y
de sus Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA de fecha 1 de septiembre del afio 2022, habiéndose adjudicado el presente
contrato a la empresa ENCONOP, S.A. DE C.V.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de una obra publica consistente en “REHABILITACION DE LA
RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES
EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBI DE LAS CALLES PINO 1 Y PINO
2”perteneciente al municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, y éste se obliga a
realizarla conforme a los alcances de este instrumento legal, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas autorizados, presupuestos,
proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de construccidon vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como
parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$432,346.31 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
31/100 M.N.), esta cantidad incluye I.V.A.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 2 de septiembre del afio 2022 y a concluirla a mas tardar el dia 03 de
octubre del afio 2022, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral
de este contrato. =y

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA

CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los

dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
“\realizacion.

“

UINTA. - ANTICIPOS. - Para que el “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para el gasto
de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicie los trabajos, “LA
CONTRATANTE” podrd otorgar hasta un 10% y hasta un 20 % para la adquisicién del equipo
y materiales de instalaciéon permanente, obteniendo hasta un 30% del monto de la inversién

Palacio Municipal S/N - Coalcoman de Vazquez Pallares, Coalcoman, Mich.
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autorizada para la obra, como lo sefiala el articulo 37 en sus fracciones | y Il de la Ley de
Obra Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de su Municipios y que podra ser
mayor cuando las condiciones de la obra asi lo requieran como lo establece el articulo 154
de su Reglamento, por lo que el importe total de los anticipos a otorgar asciende a la
cantidad de $129,703.89 (CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 89/100 M.
N.), que representa el 30 % del monto total.

Los anticipos estaran a disposicion del contratista dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la presentacion de la fianza de garantia correspondiente.

Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de los trabajos; su
atraso sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, el programa
de ejecucién pactado en la cldusula tercera del presente contrato, formalizando mediante
convenio entre las partes la nueva fecha de inicio y término. Si “EL CONTRATISTA” no
entrega la garantia de los anticipos y de cumplimiento del contrato dentro del plazo
sefialado en el Ultimo parrafo del Articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacdn de Ocampo y de sus Municipios, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste
debera iniciar y concluir la obra en la fecha pactada originalmente.

'y

La amortizacion de los anticipos, se hara proporcionalmente en cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicandose el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacién del anticipo, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacién estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcara
- periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompafiaran de la documentacién que acredite
: _la procedencia de su pago, las que serén presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia
de supervision de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha
de corte, la que sera el dia (primero o ultimo dia del mes); la residencia de supervisién de
“LA CONTRATANTE” efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de la fecha de su recepcion. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 dias habiles
~contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién, para conciliar dichas
diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las diferencias, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacién.

J}d En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean Pagina | 5-16
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para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas por
“LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales contados a
partir de la fecha de su autorizacién.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme a
lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagard gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos
se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales a partir
del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion del
contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccidn y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria (SECOEM). “LA
CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y Administracién, hara la retencién
del importe de estos derechos, con base en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Michoacén de Ocampo y de sus Municipios.

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” debera proporcionar a
“LA CONTRATANTE”, la documentacion e informacién que se requiere para tal fin, la cual
también debera otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debera enviarse en
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura debera reunir los requisitos
legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente, ademas de una
copia o impresion de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de MUNICIPIO DE
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal de
Contribuyentes MCM850101JWO0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcomén de Vézquez Pallares, Michoacan C.P 60840, una vez otorgada la factura se
* tramitara a realizar su pago.

'SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO: Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses
_ correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
.\ establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién
de “LA CONTRATANTE”.
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OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” deber presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio de
los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equiposy materiales de instalacién
permanente, la que deberd ser presentada previamente a la entrega de los anticipos dentro

de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL CONTRATISTA” suscriba el
contrato, la garantia subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos otorgados.
.]\ (Articulo 31, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y

de sus Municipios).

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacién de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

" Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucién afianzadora procederd a su
cancelacion previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos,
“LA CONTRATANTE” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi
como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo

establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los trdmites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que
asi lo acredite, siendo obligacion de la contratista pagar todas las primas para la prérroga y
ampliacidén de la vigencia.

O\ Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
\‘\' los anticipos otorgados.

“NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho vy sin
olo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine un
/ aumento o reduccién mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme

1 al programa pactado, dichos costos podrén ser revisados a solicitud de “EL CONTRATISTA” e
Pagina | 7-
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0 de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccién correspondiente deberd constar por
escrito y no serd aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su
célculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes debera cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

--..___?)\

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procederd el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme
al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los costos de los
insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el Banco de
México.

Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE”
procedera a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando
la opini6n y/o validacién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicarda a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”
considere en su propuesta.

.\ DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA
\\\CONTRATANTE”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un

‘plazo de quince (15) dias habiles, verificara gue estos se encuentren debidamente
\concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la verificacién, realizara la

recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcién correspondiente, la

cual deberd contener la siguiente informacién: lugar y fecha de la recepcién; nombre de los

asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcién de las obras que se reciben;

fecha real de terminacion de los trabajos; relacion de estimaciones pagadas; créditos a favor

0 en contra de las partes y saldos; garantias que continuaran vigentes; observaciones Pagina | 8-16
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dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo

y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren

trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcion fisica
de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual deber incluir:

I.- Planos definitivos de la obra;

Il.- Contrato asignado;

.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacion total de anticipos;

!

VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VII.- Acta entrega - recepcion;

VIIl.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra;
X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; y,

. XlL.- Reporte fotografico

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base a lo que establece

el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
\Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios, siempre

y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Palacio Municipal S/N - Coalcoman de Vazquez Pallares, Coalcomdén, Mich.
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El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
deberd celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

En caso de suscripcién de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las fianzas
correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a

establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucion de los mismos,

un representante permanente, que fungira como superintendente de construccion, el cual

¢ debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al

% cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion el cual podrad ejercer en
\ cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y
patron del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacion con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacién o crédito que de ello se derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacion
permanente, que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato, cumplan
Y. con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de las
"\_ partes de dicha obra se efecttien de conformidad con las especificaciones y en apego al
“proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
‘CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al
cUmpIimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, y esta obligada

}}/ a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas

‘ Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de Vazquez Pallares, Coalcomdn, Mich.
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al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacién
expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendra facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra autorizado, para lo cual
“LA CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los trabajos, en el entendido
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacién y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debié realizarse “LA
CONTRATANTE” procedera a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia entre
elimporte de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debié realizarse, esta pena
se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se hara la
verificacion y en las estimaciones se hard la retencién del monto que resulte, este
procedimiento se aplicard hasta el término del plazo de ejecucién de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se aplicara una
pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar) diario sobre el
valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede
debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del
. contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de
\_ "\ cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la
\penalizacién comprendera el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
hardn los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL

Pagina | 11-16
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DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que ello
implique su terminacién definitiva.

Para el supuesto de la suspension de la obra, el presente contrato podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podra solicitar la
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcidn
de la misma; en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” pagard
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacion anticipada del contrato “LA CONTRATANTE” proceders
a la recuperacion inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos
proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra instalaciones o
inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL

{"._ CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias

. contados a partir de la fecha que se le requiera, se procederd a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente
por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se causen al Estado.

“DECIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -“LA CONTRATANTE”
odré rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.
La contravencion a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacédn de Ocampo y de sus
Municipios, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del
presente contrato, dard derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA

Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de Vazquez Pallares, Coalcomdn, Mich.
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CONTRATANTE”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas

convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las
garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “LA CONTRATANTE” sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefiala: :

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato Y SUs anexos,
o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas en forma escrita por “LA
CONTRATANTE".

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso
puede dificultar la terminacidn satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesidon de bienes en forma que
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacién escrita de
“LA CONTRATANTE”.

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le de “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucion de la obra objeto del
contrato.

. En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las
b "f_'-._obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
eclarar la rescision administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
op:ta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

‘ Palacio Municipal S/N - Coalcoman de Vazquez Pallares, Coalcoman, Mich.
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Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision; una vez
notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a partir de
la notificacidn, podrd exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictard la resolucién de rescisidn
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificara a “EL CONTRATISTA” la rescisién administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescision administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes resultantes de trabajos ejecutados y adn
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” deberd
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucion de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso,
la ejecucion de los mismos quedaré bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designara a un representante
directo en la obra, quien estard facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA CONTRATANTE”,
verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA”
_ de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE” comparara
\ ~ periddicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el
“de los que debieron realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al
efectuar dicha comparacién, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

\Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara la inspeccién de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
adquisicion.

_ La Residencia de Supervisién serd la responsable de la apertura, custodia y permanente
}}a actualizacion de la Bitdcora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen —
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos Pagina|14-16
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ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan
de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demads normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. - Para la interpretacion y
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
( estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacan, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia

al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacion referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrumento referidos
a “LA CONTRATANTE", asi como toda aquella informacion que conozca, llegue a conocer o
a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y medidas
con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacién.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en original y
dos tantos al primer (1) dia del mes de septiembre del afio 2022 (Dos Mil Veintidos), en la
Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan.
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