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COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/AD-012/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE Sus MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLIN, C.P.
RAMON CHAVEZ MADRIGAL, ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE
Y POR LA OTRA PARTE EL ARQ. LEONEL EMMANUEL GUIZAR CARDENAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU
VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcoman de Vézquez Pallares es un organo de eleccién popular,
envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para obligarse
en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos 113y 123
fraccién | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan de Ocampo,
asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de la Ley Organica Municipal del Estado de
Michoacén de Ocampo.

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccién l'y 49 fraccion Xl de la Ley Organica
Municipal del Estado de Michoacin de Ocampo, acreditando su personalidad con
Constancia de Mayoria. '

I.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Caodigo
postal 60840, Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacén, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE”:

II.1.- Que su representante el ARQUITECTO LEONEL EMMANUEL GUIZAR CARDENAS, con
el caracter ya indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el
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facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que
comparece a la firma del presente contrato.

I.2.- Estd debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la clave
de Registro Federal de Contribuyentes GUCL890819U57.

I1.3.- Que acredita su identidad y firma con identificacién oficial vigente, consistente en
credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con el
registro federal de electores, clave numero GZCRLN89081916H400, codigo de
identificacion de la credencial 1922060888.

I1.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en CALLE: SALAZAR #135; COLONIA: CENTRO; CP. 60840; COALCOMAN,
MICHOACAN.

I.5.- Cuenta con Padrén de Contratistas de Obras Publicas del Estado de Michoacan de
Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras P blicas, bajo la categoria
unica, con registro GEM/SCOP/PC/3457/2022, con vigencia del 20 de enero de 2022 al 19
de enero de 2023.

Il. 6.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas redne los
conocimientos, experiencia, recursos economicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mdas estricta
responsabilidad y con la éptima calidad, la prestacién del servicio.

Il.7.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucion. Ademas de que se encuentra al corriente
en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

* I1l.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

-1 Que el Nombre de Ia Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada:
“CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BARNO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN
S LOCALIDADES DE LOS LAURELES, LAS NUECES, TROIJES, EL SALITRE, LOS POBRES, EL
UAYABILLO Y COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES”, esta Autorizada en Programa
perativo Anual de Inversiones en obras Publicas del afo 2022, bajo el concepto de
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN
VARIAS LOCALIDADES.
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ll.-2 Que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestion es obra del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FAIS), del Fondo Ill Ramo 033,

lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampoy
de sus Municipios, Yy su Reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA de fecha 12 de septiembre del afio 2022, habiéndose adjudicado el presente
contrato al ARQ. LEONEL EMMANUEL GUIZAR CARDENAS.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacién de una obra publica consistente en “CONSTRUCCION DE
CUARTOS PARA BANO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LAS LOCALIDADES DE
LOS LAURELES, LAS NUECES, TROJES, EL SALITRE, LOS POBRES, EL GUAYABILLO Y
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES”, perteneciente al municipio de Coalcoman de
Véazquez Pallares, y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances de este instrumento
legal, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas
autorizados, presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - FI monto total del presente contrato es de

$960,262.23 (NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 23/100
M.N.), esta cantidad incluye I.V.A.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto d
este contrato, el dia 13 de septiembre del afio 2022 y a concluirla a mas tardar el dia 01 de
noviembre del afio 2022, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte
integral de este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los

ictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
lizacidn,
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QUINTA. - ANTICIPOS. - Para que el “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Y €n su caso, para el gasto
de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicie los trabajos, “LA
CONTRATANTE” podra otorgar hasta un 10% y hasta un 20 % parala adquisicion del equipo
y materiales de instalacién permanente, obteniendo hasta un 30% del monto de lainversion
autorizada para la obra, como lo sefiala el articulo 37 en sus fracciones | y Il de la Ley de
Obra Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de su Municipios y que podra ser
mayor cuando las condiciones de la obra asi lo requieran como lo establece el articulo 154
de su Reglamento, por lo que el importe total de los anticipos a otorgar asciende a la
cantidad de $288,078.67 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS
67/100 M. N.), que representa el 30 % del monto total.

Los anticipos estaran a disposicién del contratista dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la presentacién de la fianza de garantia correspondiente.

Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de los trabajos; su
atraso serd motivo para diferir en igual plazo, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, el programa
de ejecucion pactado en la clausula tercera del presente contrato, formalizando mediante
convenio entre las partes la nueva fecha de inicio y término. Si “EL CONTRATISTA” no
entrega la garantia de los anticipos y de cumplimiento del contrato dentro del plazo
sefialado en el dltimo parrafo del Articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacén de Ocampo y de sus Municipios, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste
deberad iniciar y concluir la obra en la fecha pactada originalmente.

La amortizacién de los anticipos, se hara proporcionalmente en cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicandose el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacion del anticipo, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacién final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacién estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcard
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompafiaran de la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia
de supervisién de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles siguientes a |a fecha
de corte, la que serd el dia (primero o dltimo dia del mes); la residencia de supervisién de
‘LA CONTRATANTE” efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por trabajos
cutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de la fecha de su recepcidn. En el
uptiesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 2 dias habiles —
tados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas Péagina|4-15
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diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las diferencias, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacion
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas por
“LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales contados a
partir de la fecha de su autorizacidn.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme a
lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagarad gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales a partir

del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicién del
contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccion del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccién y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y
Administracién, hard la retencién del importe de estos derechos, con base en el articulo 43
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” deberi proporcionar a
“LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacion que se requiere para tal fin, la cual
también deberd otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debers enviarse en
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura debera reunir los requisitos
legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacién fiscal vigente, ademas de una

/ copia o impresién de la misma, la cual deber4 ser expedida a nombre de MUNICIPIO DE

COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal de

Contribuyentes MCM850101JW0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,

alcoman de Vazquez Pallares, Michoacan C.P 60840, una vez otorgada la factura se
ramitara a realizar su pago.

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO: Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularan sobre las

N

I

cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la Pagina|5-15
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fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién
de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” deberd presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio de
los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de instalacién
permanente, la que deberd ser presentada previamente a la entrega de los anticipos dentro
de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL CONTRATISTA” suscriba el
contrato, la garantia subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos otorgados.

(Articulo 31, fraccién Il de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y
de sus Municipios).

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para

responder de los defectos que resulten de Ia realizacion de los trabajos, de vicios ocultos (o}
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencidn en esta cldusula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucidn afianzadora procedera a su
cancelacién previa autorizacién Yy en caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos,
“LA CONTRATANTE” lo comunicari de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi
como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice Ia prorroga al plazo
establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o

bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedar
automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el\_
contratista realizar los trdmites necesarios ante la afianzadoray presentar la constancia que \
asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la prérroga

\ _"\xampliacic’m de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
loganticipos otorgados.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin ——
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine un Pégina| 6-15
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aumento o reduccion mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme
al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de “EL CONTRATISTA”
o de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccion correspondiente debera constar por
escrito y no sera aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su
calculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes deberd cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme
al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los costos de los

insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el Banco de
México.

Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE”
procedera a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando
la opinién y/o validacién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”
considere en su propuesta.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA
CONTRATANTE”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que estos se encuentren debidamente
concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la verificacion, realizara la
recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcion correspondiente, la
cual deberd contener la siguiente informacién: lugar y fecha de la recepcién; nombre de los Pagina | 7-1
asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcién de las obras que se reciben;

‘ Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de Vazquez Pallares, Coalcomdn, Mich.
B\ 60840 - municipio@coalcoman.gob.mx - Tel: (424) 5330118 y 5330285

== 8




GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS”

fechareal de terminacién de los trabajos; relacion de estimaciones pagadas; créditos a favor
O en contra de las partes y saldos: garantias que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior en base 3 lo

dispuesto por el articulo 45 de |3 Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacédn de Ocampo
y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podré efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcion fisica
de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual debera incluir:

l.- Planos definitivos de la obra;

II.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitdcora de obra;

V.- Constancias de amortizacién total de anticipos;
VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VIl.- Acta entrega - recepcion;

VIIl.- Fianzas;

.- Resumen financiero de la obra;
: \

Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; Y,

P G e

-

X~ Reporte fotografico \ A

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podrén ser modificados en base a lo que establece
el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus
Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios, siempre
y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Pégina | 8-15

‘ Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de Véazquez Pallares, Coalcomdn, Mich. x
= 60840 - municipio@coalcoman.gob.mx - Tel: (424) 5330118 y 5330285 SOALLOMAN




GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS”

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
debera celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de Ia Ley.
En caso de suscripcién de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las fianzas
correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismos,
un representante permanente, que fungira como superintendente de construccién, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacién el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y
patron del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
€n su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se derive.

ECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccién de “LA CONTRATANTE”, los materiales Yy equipo de instalacion
permanente, que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que larealizacion de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios
Yy perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE” o a terceros, en Cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos, y esta obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
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al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios Y perjuicios
que resulten por su inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacién
éxpresay por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendrd facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion de obra autorizado, para lo cual
“LA CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los trabajos, en el entendido
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacién Yy comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debié realizarse “LA
CONTRATANTE” procedera a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutaday el importe de la que debid realizarse, esta pena
se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se hard la
verificacion y en las estimaciones se hari la retencién del monto que resulte, este
procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucién de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de Ia obra, para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se aplicara una
pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar) diario sobre el
valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede

debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de
cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la
penalizacion comprenderd el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
harén los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomard en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.

Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de Vdzquez Pallares, Coalcomdn, Mich.
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DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra

suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que ello
implique su terminacién definitiva.

Para el supuesto de la suspensién de la obra, el presente contrato podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos el
contratista podrd suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podr solicitar la
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolverd sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcion

de la misma; en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre

que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacién anticipada del contrato “LA CONTRATANTE” procedera
a la recuperacién inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos
proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra instalaciones o
inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta
sircunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL
ONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se procederd a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente
por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -“LA CONTRATANTE”
podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencidn a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus
Municipios, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del
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CONTRATANTE”, ademéas de que se le apliguen a “EL CONTRATISTA” las penas

convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las
garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “LA CONTRATANTE” sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra O se niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos,

0 sin motivo justificado no acata las ordenes dadas en forma escrita por “LA
CONTRATANTE”.

4.- Sino da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesién de bienes en forma que
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos.

/.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervisién de materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacién escrita de
“LA CONTRATANTE”.

- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucién de la obra objeto del

contrato. \

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las E
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podré optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescisién administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
opta por pedir la rescisién “EL CONTRATISTA” estari obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional

equivalente al monto total de las garantias otorgadas. Péagina | 12-15
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Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision: una vez
notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a partir de
la notificacién, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no
manifiesta nada en su defensa O si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictard la resolucion de rescisidn
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificari a “EL CONTRATISTA” la rescisién administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescisién administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a hacer
efectivas las garantias, y no cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados y adn
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debers
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucién de los tra bajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica 0 moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso,
la ejecucién de los mismos quedara bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo
ispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designard a un representante

Cto en la obra, quien estar4 facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA CONTRATANTE”,
verificar que las obras objeto de este contrato, se esten ejecutando por “EL CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE” comparara
periddicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el
de los que debieron realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al
efectuar dicha comparacién, la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara la inspeccion de la calidad de los materiales que

vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicidn.

La Residencia de Supervisidon serd la responsable de la apertura, custodia y permanente
actualizacion de la Bitdcora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen -
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos Pagina|13-15
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ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccion de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su trémite de pago.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan

de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. - Para la interpretacion Y
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidn Yy competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacan, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia

al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de |a celebracién del presente instrumento referidos
a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a conocer o
a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y medidas
con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacion.

O por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en original y

dos tantos a los doce (12) dia del mes de septiembre del afio 2022 (Dos Mil Veintidds), en N\
la Localidad de Coalcomadn, Municipio de Coalcoman de Vézquez Pallares, Michoacan.

-/,L"____.._
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POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN
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Tesorero Municipal
POR EL CONTRATISTA
ARQ. LEONEL EMMANUEL GUIZAR CARDENAS
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