GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/AD-017/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASi COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLIN, C.P.
RAMON CHAVEZ MADRIGAL, ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE
Y POR LA OTRA PARTE EL ARQ. LEONEL EMMANUEL GUIZAR CARDENAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU
VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

l.- DECLARA “LA CONTRATANTE”;

I.1.- Que el municipio de Coalcomén de Vazquez Pallares es un organo de eleccion popular,
envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para obligarse
en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos 113 y 123
fraccion I de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan de Ocampo,
asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de
Michoacan de Ocampo.

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccidn | y 49 fraccion Xll de la Ley Organica
Municipal del Estado de Michoacén de Ocampo, acreditando su personalidad ¢
Constancia de Mayoria.

I.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcomén de Vazquez Pallares, Michoacan, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE":

Il.1.- Que su representante el ARQUITECTO LEONEL EMMANUEL GUIZAR CARDENAS, con
el caracter ya indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el
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facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna Yy que
comparece a la firma del presente contrato.

Il.2.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la clave
de Registro Federal de Contribuyentes GUCL890819U57.

I1.3.- Que acredita su identidad y firma con identificacion oficial vigente, consistente en
credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con el
registro federal de electores, clave ndmero GZCRLN89081916H400, cédigo de
identificacion de la credencial 1922060888.

I1.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en CALLE: SALAZAR #135; COLONIA: CENTRO; CP. 60840; COALCOMAN,
MICHOACAN.

II.5.- Cuenta con Padrén de Contratistas de Obras Publicas del Estado de Michoacin de
Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas, bajo la categoria
unica, con registro GEM/SCOP/PC/3457/2022, con vigencia del 20 de enero de 2022 al 19
de enero de 2023.

Il. 6.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas redne lo
conocimientos, experiencia, recursos econémicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta
responsabilidad y con la 6ptima calidad, la prestacién del servicio.

I.7.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucion. Ademas de que se encuentra al corriente
en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

Ill.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

lll.-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada:
“CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LAS
LOCALIDADES DE TICUILUCAN, LOS LAURELES, LAS PAROTAS, EL PUERTO DE LAS CRUCES,
SALITRILLOS, TROJES, LA GUADALUPE DEL COBRE, LOS POBRES, REAL DE GUAYABILLOS,
LA PARRILLA Y COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES”, esta Autorizada en Programa s
Operativo Anual de Inversiones en obras Publicas del afio 2022, bajo el concepto de
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN VARIAS
LOCALIDADES. Pagina | 2-14
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l1l.- 2 Que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestién es obra del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FAIS), del Fondo Il Ramo 033,

lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y
de sus Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA de fecha 20 de octubre del afio 2022, habiéndose adjudicado el presente contrato
al ARQ. LEONEL EMMANUEL GUIZAR CARDENAS.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de una obra publica consistente en “CONSTRUCCION DE PISO
FIRME EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LAS LOCALIDADES DE TICUILUCAN,
LOS LAURELES, LAS PAROTAS, EL PUERTO DE LAS CRUCES, SALITRILLOS, TROIJES, LA
GUADALUPE DEL COBRE, LOS POBRES, REAL DE GUAYABILLOS, LA PARRILLA Y
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES”, perteneciente al municipio de Coalcoman de
Vazquez Pallares, y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances de este instrumento
legal, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas
autorizados, presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$942,683.28 (NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
28/100 M.N.), esta cantidad incluye I.V.A.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 21 de octubre del afio 2022 y a concluirla a mds tardar el dia 15 de
diciembre del afio 2022, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte
integral de este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA

CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su \
realizacion. ~
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QUINTA. - ANTICIPOS. - Para este contrato “EL CONTRATISTA” renuncia al anticipo, por lo

que el total de los anticipos a otorgar es igual a $0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), que
representa el 0%.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacién estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcard
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompaiiaran de la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia
de supervisién de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha
de corte, la que sera el dia (primero o dltimo dia del mes); la residencia de supervision de
“LA CONTRATANTE” efectuara la revisidn y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de la fecha de su recepcion. En el‘x\ _

supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 dias habiles \\
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisidn, para conciliar dichas
diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las diferencias, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacio
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas pofr
“LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales contados
partir de la fecha de su autorizacién.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme a
lo dispuesto en el tercer pdrrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista :
pagara gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno e
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales a partir
del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicién del
contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y
Administracién, hara la retencién del importe de estos derechos, con base en el articulo 43
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus Municipios.
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Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” debera proporcionar a
“LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacion que se requiere para tal fin, la cual
también deberd otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debers enviarse en
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura deberd reunir los requisitos
legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente, ademas de una
copia o impresion de la misma, la cual debers ser expedida a nombre de MUNICIPIO DE
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal de
Contribuyentes MCM850101JWO0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan C.P 60840, una vez otorgada la factura se \\
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno R\ |
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calculardn sobre las : .“
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde | '\ \
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién \ \
de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y Q N
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacadn de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

a). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” deber3 expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacién de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusula, de no haber -
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucion afianzadora procederd a su LS
cancelacion previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos,
“LA CONTRATANTE” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi
como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los tramites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que
asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la prérroga y
ampliacion de la vigencia. Pagina | 5-14
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Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine un
aumento o reduccion mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme | | /7
al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de “EL CONTRATISTA” '_ |
0 de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccién correspondiente debera constar por |

escrito y no serd aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su
calculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion 11l del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios. \
\
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones \\

CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, |
procederd el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme
al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los costos de los
insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el Banco de
México.

Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE”
procedera a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando
la opinién y/o validacion de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”
considere en su propuesta.
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DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicars por escrito a “LA
CONTRATANTE”, la terminacidn de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que estos se encuentren debidamente
concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la verificacion, realizara la
recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcion correspondiente, la
cual debera contener la siguiente informacién: lugar y fecha de la recepcién; nombre de los
asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcion de las obras que se reciben;
fechareal de terminacién de los trabajos; relacién de estimaciones pagadas; créditos a favor
0 en contra de las partes y saldos; garantias que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior en base a lo
dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo
y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren ’\
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcion fisica
de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual debera incluir:
.- Planos definitivos de la obra;

Il.- Contrato asignado;

II.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacion total de anticipos;

VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VII.- Acta entrega - recepcion;

VIIl.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra;

X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; Y,

Xl.- Reporte fotografico

‘:‘ Palacio Municipal S/N - Coalcoman de Vazquez Pallares, Coalcomdn, Mich.
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DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base a lo que establece
el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios, siempre
y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
debera celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.
En caso de suscripcién de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las fianzas
correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucion de los mismos,
un representante permanente, que fungira como superintendente de construccion, el cual

debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado a(\
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la\. \:

correcta ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacién el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y
patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacién o crédito que de ello se derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacién
permanente, que se utilicen en la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios

Palacio Municipal $/N - Coalcomadn de Vazquez Pallares, Coalcoman, Mich.
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y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se haré efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, y estd obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafos y perjuicios
que resulten por su inobservancia seréan a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacién
expresay por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendra facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra autorizado, para lo cual
“LA CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los trabajos, en el entendid
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacién y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debi6 realizarse “LA
CONTRATANTE” procederad a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia entre
elimporte de la obra realmente ejecutaday el importe de la que debié realizarse, esta pena
se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se hara la
verificacion y en las estimaciones se hara la retencién del monto que resulte, este
procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucién de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar lo \\=/

trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se aplicara una
pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar) diario sobre el
valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra qued
debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podrd optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de

) Pagina | 914
cumplimiento.
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En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la
penalizacién comprendera el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
harén los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaréd en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que ello
implique su terminacidn definitiva.

Para el supuesto de la suspensiéon de la obra, el presente contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podra solicitar la
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolverd sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcion
de la misma; en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacidén anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacién anticipada del contrato “LA CONTRATANTE” procedera -

a la recuperacién inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos
proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra instalaciones o
inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se procedera a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente
por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se causen al Estado.

Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de Vazquez Pallares, Coalcomdadn, Mich.
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DECIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -“LA CONTRATANTE” '
podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL ri
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas. 1l| 3
La contravencién a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus |
Municipios, y demas disposiciones administrativas sobre |a materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del
presente contrato, dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademas de que se le apliguen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las

garantias otorgadas. \ N/

Las causas que puedan dar lugar a la rescisién por parte de “LA CONTRATANTE” sin \\
necesidad de declaracidn judicial, son las que a continuacién se sefiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Sisuspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa.

3.- Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato Y SUS anexos,
0 sin motivo justificado no acata las ordenes dadas en forma escrita por “LA
CONTRATANTE".

4.- Sino da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso
puede dificultar la terminacidn satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesién de bienes en forma que
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacién escrita de
“LA CONTRATANTE”.

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucion de la obra objeto del

contrato. |
Pagina | 11+-14
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En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podrd optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescisién administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
opta por pedir la rescisién “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescisién; una vez
notificada la rescision, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a partir de
la notificacion, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictard la resolucién de rescision
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o dél
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA° CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” la rescision administrativa del
contrato, dentro de los diez dias hébiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez ..
notificada la rescisién administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes resultantes de trabajos ejecutados y aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberé ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisidn.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debers
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucion de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso,
la ejecucion de los mismos quedard bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designara a un representante
directo en la obra, quien estara facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA CONTRATANTE”,
verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE” comparara
periodicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el
de los que debieron realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al
efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Pagina | 12314
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Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara la inspeccidn de la calidad de los materiales que

vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicidn.

La Residencia de Supervision sera la responsable de la apertura, custodia y permanente
actualizacién de la Bitdcora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran Y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan
de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demdas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. - Para la interpretacion y
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacan, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacidn referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrumento referidos
a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a conocer o
a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y medidas
con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacidn.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firméndolo en original y
dos tantos a los veinte (20) dias del mes de octubre del afio 2022 (Dos Mil Veintidés), en
la Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan.
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POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN

INGZOCTAVIO MENDEZ ORTIZ

Tesorero Municipal /Director de Obras Publicas

POR EL CONTRATISTA

//// 4

ARQ. LEONEL EMMAM/UEL GUIZAR CARDENAS

C.c.p archivo
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