GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/AD-025/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SuS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “1A CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLIN, C.P. \

RAMON CHAVEZ MADRIGAL, ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE
Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: ENCONOP, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C.
MTO. CARLOS ALFREDO MADRIGAL ORTIZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y
SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares es un organo de eleccién popular,
envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para obligarse
en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos 113 y 123 \
fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan de Ocampo, ° \
asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de la Ley Organica Municipal del Estado de
Michoacén de Ocampo.

|

iy

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccién | y 49 fraccién Xl de la Ley Organica \
Municipal del Estado de Michoacin de Ocampo, acreditando su personalidad con
Constancia de Mayoria.

1.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacén, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE”:
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I.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica nimero 1268 mil doscientos
sesenta y ocho, otorgada ante Ia fe del LIC. BERNARDO SANTAMARIA CHAMU, Corredor
Publico No. 4 (Cuatro), con ejercicio y residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacan, en
fecha 12 de marzo del afio 2019, misma que contiene su constitucion y ratificada por
modificacién en la escritura publica No. 10,025 (Diez mil veinticinco), volumen 319 ( ,.
trescientos diecinueve), otorgado ante la fe del Lic. Javier Calderdn Garcia, Notario Publico
No. 179 (Ciento setenta y nueve) con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacan de \
Ocampo, en fecha 08 de marzo del afio 2021.

I1.2.- Que su representante el Mto. Carlos Alfredo Madrigal Ortiz, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su caracter de APODERADO LEGAL, lo que justifica con la escritura
publica nimero 10,025 (diez mil veinticinco), antes mencionada.

I.3.- Estd debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la clave
de Registro Federal de Contribuyentes ENC-190312-DV6.

Il.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o ‘\
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en calle Hortelanos No. 295 Col. Centro, C.P. 60840 Coalcoman de
Vazquez Pallares, Michoacan.

I.5.- Actualmente se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas de Obras Publicas del
Estado de Michoacan de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, registro numero GEM/SCOP/PC/4303/2021, bajo la categoria Unica con vigencia
del 17 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023,

Il. 6.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico nimero N-2019023997 (ene, guion, dos, cero, uno,
nueve, cero, dos, tres, nueve, nueve, siete) oficina registral en Apatzingdn de Ia
Constitucién, Michoacan.

Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademés retine los
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especializado, suficiente Y necesario para proporcionar, bajo se mds estricta
responsabilidad y con la mas 6ptima calidad, la prestacién del servicio.

I.8.- Que ha cumplido en materia de RFC y que han presentado en tiempo y forma las
declaraciones del ejercicio por impuestos federales, asi como que no tiene adeudos fiscales
firmes a su cargo por impuestos federales. (Art. 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion)

I1.9.- Sabe debidamente el sitio de Ia obra objeto de este contrato y que ha co.nsiderado
todos los factores que intervienen en su ejecucion. Ademas de que se encuentra al corriente
en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

1.10.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que, al momento de suscribirse al
presente contrato, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el articulo 31
fraccion XIV, 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.11.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos que
debidamente firmados por “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” integran el presente
contrato, los cuales consisten en los siguientes:

I Oficio de invitacién, el acta de visita al sitio de los trabajos, el acta de la junta de
aclaraciones, la proposicién econémica de “EL CONTRATISTA”, el dictamen de
adjudicacion del contrato y el acta de fallo;

Il.  Programa general de ejecucion de la obra;

lll.  Proyectos arquitectdnicos y de ingenieria;
IV.  Normas de calidad;
V.  Especificaciones generales y particulares de construccion;
VI.  Catdlogo de conceptos;
VII.  La bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos;

Ill.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

-1 Que el Nombre de Ia Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada: \
“REHABILITACION DE PRIMARIA (BARDA PERIMETRAL) EN COALCOMAN DE VAZQUEZ
PALLARES EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBI EN LA ESCUELA PRIMARIA
"BENITO JUAREZ"”, est4 Autorizada en Programa Operativo Anual de Inversiones en obras
Publicas del afio 2022.

lll.- 2 Que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestion es obra del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FAIS), del Fondo Ill Ramo 033.
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lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y
de sus Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA de fecha 28 de noviembre del afo 2022, habiéndose adjudicado el presente
contrato a la empresa ENCONOP, S.A. DE C.V.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacién de una obra publica consistente en “REHABILITACION D
PRIMARIA (BARDA PERIMETRAL) EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LA COLONI
VICTOR MANUEL TINOCO RUBI EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ:\
perteneciente al municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, y éste se obliga a realizarla
conforme a los alcances de este instrumento legal, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas, programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos,
especificaciones; asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EI monto total del presente contrato es de
$299,414.29 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS
29/100 M.N.), esta cantidad incluye I.V.A.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 29 de noviembre del afio 2022 y a concluirla a mas tardar el dia 27 de
diciembre del afio 2022, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte
integral de este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

QUINTA. - ANTICIPOS. - Para este contrato “EL CONTRATISTA” renuncia al anticipo, por lo
que el total de los anticipos a otorgar es igual a $0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), que
representa el 0%.
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SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacén y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacién estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcard
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompafiaran de |a documentacién que acredite
la procedencia de su Pago, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia
de supervisién de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha
de corte, la que sera el dia (primero o uitimo dia del mes); la residencia de supervisién de
“LA CONTRATANTE” efectuars la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de la fecha de su recepcion. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas O numeéricas, las partes tendran 2 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas
diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las diferencias, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefalado, se podran incorporar en la siguiente estimacion
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas por
“LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales contados a
partir de la fecha de su autorizacién.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme a
lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagara gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos
se calcularédn sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales a partir
del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion del
contratista.

=

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccion del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria (SECOEM). “LA
CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y Administracion, hara la retencién
del importe de estos derechos, con base en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” debers proporcionar a
“LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacién que se requiere para tal fin, la cual
también debera otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que deberd enviarse en
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legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente, ademds de una
copia o impresion de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de MUNICIPIO DE
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal de
Contribuyentes MCM850101JW0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacén C.p 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debers reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada Caso y se computaran por dias naturales desde | A
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidn

de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

a). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” deber3 expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucién afianzadora procedera a su
cancelacidn previa autorizacién Yy en caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos,
“LA CONTRATANTE” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi
como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere Ia fianza, o existe espera o
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los tramites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que
asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la prérrogay
ampliacién de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelarsn cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.
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NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante Ia vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econdémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine un
aumento o reduccién mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme
al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de “EL CONTRATISTA”
o de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccién correspondiente debers constar por
escrito y no serd aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su
célculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccién Il del Reglamento de la Ley d
Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes deberd cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme
al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los costos de los
insumos serdn calculados con base a los relativos o indices que determine el Banco de
Meéxico.

Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE”
procedera a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando
la opinidn y/o validacién de |a Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estars sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”
considere en su propuesta.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” com unicara por escrito a “LA
CONTRATANTE”, la terminacidn de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificard que estos se encuentren debidamente
concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la verificacion, realizara la Pagina | 7-15
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cual deberd contener |a siguiente informacién: lugar y fecha de la recepcion; nombre de los
asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcidn de las obras que se reciben;
fechareal de terminacién de los trabajos; relacién de estimaciones pagadas; créditos a favor
O en contra de las partes y saldos; garantias que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior en base a lo

dispuesto por el articulo 45 de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo
y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existiere
trabajos terminados Y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcién fisica
de los trabajos ambas partes procederdn en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual debera incluir:

I.- Planos definitivos de la obra;
Il.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones definitivas;
IV.- Bitacora de obra; !
V.- Constancias de amortizacién total de anticipos;

VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VII.- Acta entrega - recepcion; \

VIII.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de Ia obra;
X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; y,
Xl.- Reporte fotogréfico

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base a lo que establece
el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
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y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
deberd celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto d
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.
En caso de suscripcién de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las fianz
correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismos,
un representante permanente, que fungirad como superintendente de construccion, el cual
deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos Y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacién el cual podrd ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y
patron del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
€n su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacion
permanente, que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacion de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuentay riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios
Yy perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al
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cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.
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“EL CONTRATISTA”, es la tnica responsable de la ejecucién de los trabajos, y esta obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de Ia via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia sern a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos, asi como los derechos de cob
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacid

éxpresay por escrito de “LA CONTRATANTE”. \\

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendra facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra autorizado, para lo cual
“LA CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los trabajos, en el entendjdo
de que la obra mal ejecutada se tendr4 por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacién y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debid realizarse “LA
CONTRATANTE” procederd a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutaday elimporte de la que debié realizarse, esta pena
se aplicard por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se har3 la
verificacion y en las estimaciones se hard la retencién del monto que resulte, este
procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucién de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en Ia fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de Ia obra, para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se aplicard una
pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar) diario sobre el
valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede
debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de
cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la
penalizacion comprendera el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de Vazquez Pallares, Coalcoman, Mich.
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaré en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”,

DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podri
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin queello
implique su terminacién definitiva.

Para el supuesto de la suspension de la obra, el presente contrato podra continua
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podra solicitar la
terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcion
de la misma; en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacidn anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacién anticipada del contrato “LA CONTRATANTE” procedera
a la recuperacién inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos
proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra instalaciones o
inmueble, levantando con o sin Ila comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se proceders a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente
por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -“LA CONTRATANTE”
podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de Vazquez Pallares, Coalcomdn, Mich.
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La contravencion a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus
Municipios, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del
presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademds de que se le apliquen a “FL CONTRATISTA” las penas \
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las

garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisidn por parte de “LA CONTRATANTE” sj
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Sisuspende injustificadamente la obra O se niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato Yy Sus anexos, N
0 sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas en forma escrita por “LA
CONTRATANTE”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesion de bienes en forma que
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacién escrita de
“LA CONTRATANTE".

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucion de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podré optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien Pagina | 12-15
declarar la rescisién administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
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opta por pedir la rescisién “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescisién: una vez
notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a partir de
la notificacién, podr exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “L &
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictara la resolucién de rescisié:(
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturale
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificara a “EL CONTRATISTA” la rescisién administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescision administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a hacer
efectivas las garantias, y no cubrir4 los importes resultantes de trabajos ejecutados y aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” deberd
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucién de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacidn por escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso,
la ejecucion de los mismos quedard bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designara a un representante
directo en la obra, quien estar facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA CONTRATANTE”,
verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE” comparara
periddicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el
de los que debieron realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al
efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada se tendr4 por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara la inspeccion de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicion. Pagina | 13-13
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La Residencia de Supervision serd la responsable de la apertura, custodia Yy permanente
actualizacion de la Bitacora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse N
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoaca
de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demas normas y disposicion

VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. - Para la interpretacion y
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacén, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de Ia celebracion del presente instrumento referidos
a“LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a conocer o
a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y medidas
con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacién.

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en ’2 \ .

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en original y
dos tantos a los veintiocho (28) dias del mes de noviembre del afo 2022 (Dos Mil
Veintidods), en la Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares,

Michoacan.
Pagina | 14-15
‘ Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de Vazquez Pallares, Coalcomdn, Mich. "* '
S 60840 - municipio@coalcoman.gob.mx - Tel: (424) 5330118 y 5330285 COALCOMAN




GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS”

POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN

vec0e-120¢
HOIW 'S3¥VTIVd ZZN0ZVA 30
NYWOITVOD 30 OIdIDINAW

YION3QIs3dd

......

PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ PALLARES, MICH.
2021-2024

C.P. RAMON CHAVEZ MADRIGAL MTRO:'O
Tesorero Municipal

POR EL CONTRATISTA

ENCONOP S.A. DE C.V.

MTO. CARLOS A'I.FREDO MADRIGAL ORTIZ
C.c.p archivo
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