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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/AD-026/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMI\N, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLfN, C.P.
RAMON CHAVEZ MADRIGAL, ING. OCTAVIO MENDEZ ORTiZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR
PRONEDCO S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. ING. JACINTO MORENO MENDOZA,
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
QUIENES MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcomdn de Vazquez Pallares es un érgano de eleccién
popular, envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para
obligarse en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos
113 y 123 fraccidn | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan
de Ocampo, asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Michoacan de Ocampo.

1.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccion | y 49 fraccién XIl de la Ley
Organica Municipal del Estado de Michoacdn de Ocampo, acreditando su personalidad
con Constancia de Mayoria.
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1.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacén, mismo que sefiala para todos # “““-“‘vs, %
los fines y efectos legales de este contrato. '
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Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD” que:

Il.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica nimero 7052 Siete mil
cincuenta y dos, tomo 134, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Castillo Nuiez, titular de
la notaria Publica nimero 137 Ciento treinta y siete, con ejercicio y residencia en la Ciudad
de Morelia, Michoacan, en fecha 14 de septiembre del afio 2018, misma que contiene su
constitucion.

I1.2.- Que su representante el C. ING. JACINTO MORENO MENDOZA, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato
de conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han
sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, lo que justifica con la
escritura publica nimero 7052 Siete mil cincuenta y dos, antes mencionada.

I.3.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la
clave de Registro Federal de Contribuyentes GCP180914N99.

I1.4.- Sefala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en CALLE: NICOLAS BRAVO #1351 COLONIA: FELICITAS DEL RIO CP.
58040 MORELIA, MICHOACAN.

I1.5.- Actualmente se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas de Obras Publicas del
Estado de Michoacan de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, registro nimero GEM/SCOP/PC/4046/2022, bajo la categoria tinica con vigencia
del 28 de septiembre de 2022 al 27 de septiembre de 2023.

Il. 6.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico numero N-2018078053 oficina registral en Morelia,
Michoacan.
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Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas reune ﬂ%g
conocimientos, experiencia, recursos economicos, técnicos, y el personal capac:taﬁoﬁ
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta
responsabilidad y con la més éptima calidad; la prestacion del servicio. g

DE VAZOUEZ
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I.8.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucién. Ademas de que se encuentra al
corriente en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

lll.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

ll.-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada:
“REHABILITACION DE RED DE DRENAIJE SANITARIO, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ
PALLARES, EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINICO RUBI, EN LA CALLE LUIS D.
COLOSIO”, estda Autorizada en Programa Operativo Anual de Inversiones en obras
Publicas.

lll.- 2 Que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestién es convenida con el Gobierno
Federal a través de la Comisién Nacional del Agua (CONAGUA) con el “Programa de
Saneamiento de Aguas Residuales” (PROSANEAR); y el Municipio de Coalcomén de
Vazquez Pallares, Michoacan con recurso del Fondo Ill Ramo 033.

lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 26 Y 27 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA de fecha 22 de diciembre del afio
2022, habiéndose adjudicado el presente contrato la empresa GRUPO CONSTRUCTOR
PRONEDCO S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ING. JACINTO MORENO MENDOZA

IV.- “LAS PARTES”, declaran que:

Se obligan en los términos del presente contrato y del contenido de la ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Disposiciones Legales que rigen la
contratacion, la ejecucién y cumplimiento del presente.

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de una obra publica consistente en “REHABILITACION DE A
RED DE DRENAIJE SANITARIO, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA £ | 7

ordenamientos, normas, programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos,
especificaciones; asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
este contrato.

Palacio Municipal S$/N - Coalcomén de Vazquez Péllares, Coalcoman, Mich. 3 L%Q“‘
60840 - municipio@coalcoman.gob.mx - Tel: (424) 5330118 y 5330285 = COALCOMAN



Y

GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS"

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$479,622.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS
00/100 M.N.), esta cantidad incluye I.V.A. Donde el Gobierno Federal a través de la
Comision Nacional del Agua (CONAGUA) con el “Programa de Saneamiento de Aguas
Residuales” (PROSANEAR) aportara $368,940.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.); y el Municipio de Coalcoman de
Vazquez Pallares, Michoacédn con recurso del Fondo 11l Ramo 033 aportara $110,682.00
(CIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a inici'.ir la obra objeto de
este contrato, el dia 16 de enero del afio 2023 y a concluirla a mas tardar el dia 31 de
marzo del afio 2023, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral
de este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - De
conformidad con el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas “LA CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” en
forma oportuna el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para que el “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para el
gasto de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicie los trabajos, “LA
CONTRATANTE” podra otorgar hasta 30% del monto de la inversién autorizada para la
obra, como lo sefiala el articulo 50 en sus fracciones | y Il de la Ley de Obra Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que el importe total de los anticipos a
otorgar asciende a la cantidad de $143,886.60 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M. N.), que representa el 30 % del monto
total.

—

QM COMAN !

Los anticipos estaran a disposicion del contratista dentro de los quince (15) dias natura%s&'
siguientes a la presentacion de la fianza de garantia correspondiente. & %

TAMIENTC DE C

BF yAZG

Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA” con antelacidn al inicio de los trabajos;%w;
atraso sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, el
programa de ejecucion pactado en la clausula tercera del presente contrato, formalizandqsa

mediante convenio entre las partes la nueva fecha de inicio y término.

DEL M. AY
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La amortizacién de los anticipos, se hara proporcionalmente en cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicindose el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacién del anticipo, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacién final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen que los
trabajos objeto del contrato, se paguen mediante la formulacién estimaciones de
conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcard periodos (quincenal y/o
mensual), éstas se acompafiaran de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de
“LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, la que
sera el dia (primero o ultimo dia del mes); la residencia de supervision de “LA
CONTRATANTE” efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 15 dias naturales contados a partir de la fecha de su recepcién.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién, para
conciliar dichas diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las diferencias, estas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podrdn incorporar en la siguiente estimacion
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas
por “LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales
contados a partir de la fecha de su autorizacién.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control
administrativo, por lo que deberan efectuarse por “LA CONTRATANTE”, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de obras de que se trate.

A

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le hag gl -
deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilan ngja, ¢
inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desar é‘ll@
Administrativo (SECODAEM). z

PR

PR

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” debera proporcion;an-.-'.:
a “LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacién que se requiere para tal fin, la Qﬂ?f
también deberd otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debera enviarse Eﬂ
dos archivos electronicos con extensiones PDF y XML; la factura deberad reunir los.

Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de Vazquez Pallares, Coalcomdn, Mic
60840 - municipio@coalcoman.gob.mx - Tel: (424) 5330118 y 5330285/~



£ )

GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS"

requisitos legales vy fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente,
ademds de una copia o impresién de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de
MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal
de Contribuyentes MCM850101JWO y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacdn C.P 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA.- PAGOS EN EXCESO: Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los
intereses correspondientes, conforme a la tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario de la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE”.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten con cargo a “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en las estimaciones siguientes.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas se consideran como
aceptacion de los trabajos, pues “LA CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por
obra faltante o mal ejecutada o por el pago de lo indebido.

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 48,49 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” debera presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio
de los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de
instalacion permanente, la que debera ser presentada previamente a la entrega de los A
anticipos dentro de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que &EL ‘_-' /
CONTRATISTA” suscriba el contrato, la garantia subsistira hasta la total amortizacion gzlg b
los anticipos otorgados. Q

Nif’

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera exp&dﬁ
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para :
responder de los defectos que resulten de la realizacién de los trabajos, de vicios ocultos_
de cualquier otra responsabilidad. '

Palacio Municipal S/N - Coalcoman de Vazquez Pallares,
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Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucién afianzadora procederd a su
cancelaciéon previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios
ocultos, “LA CONTRATANTE” lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los tramites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia
que asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la
prérroga y ampliacion de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O MONTO DE LOS CONTRATOS.- Si durante la
vigencia del presente contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de
ejecucion de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dentro de su presupuesto autorizado, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podra modificar los contratos
sobre la base de los precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante
convenios con las nuevas condiciones, siempre y cuando estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el
presente contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original ni se celebren
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del _
proyecto, se podran celebrar por una sola vez un convenio adicional entre las partes
respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios deberdn ser autorizados bajg
responsabilidad de “LA CONTRATANTE”. Dichas modificaciones no podran, en m@
alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenc@
del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier form4 2
cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas.

ALCOMAN

g
wmca-*ﬁa:
LDEL B AY UaTaeg: ENTO D& CO,

obligatorias para quieren Io suscriben.
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Los programas de ejecucidn que se deriven de las modificaciones, integraran el programa
de ejecucién en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la ejecucion de
los trabajos.

Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacion del porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo originalmente
pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacidn haré con base en el monto original
del presente contrato.

Si “EL CONTRATISTA”, se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de
ejecucion convenido, por causas no imputadas a él, deberd notificarlo a “LA
CONTRATANTE”, mediante anotacion en la bitdcora, y debera presentar dentro del plazo
de ejecucion su solucién de ampliacién junto con la documentacién justificatoria para lo
cual “LA CONTRATANTE”, dentro de los treinta dias naturales siguientes, emitird el
dictamen de resolucion y de no hacerlo dicha solicitud se tendrd por aceptada. El
convenio, en su caso, de reprogramaciéon debera formalizarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a uno u otro suceso. Los ajustes de ser procedentes deberan constar
por escrito y a partir de la fecha de su autorizacién, deberan aplicarse a las estimaciones
que se generen, los incrementos o reducciones que se presenten.

“LA  CONTRATANTE” debera asegurarse de contar con los recursos disponibles vy
suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, “EL CONTRATISTA”
ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del presente contrato en la misma
proporcion sobre el monto convenido.

En el caso de requerirse de modificaciones a los términos y condiciones originales del
presente contrato, las partes deberan celebrar los convenios respectivos.

DECIMA.- TERMINACION, VERIFICACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL
CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE”, la terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta en un plazo de quince (15) dias habiles,
verificara que estos se encuentren debidamente concluidos conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato, y dentro de los 15 (quince) dias naturales siguigtnteé—' z
a la verificacion, realizara la recepcién de los mismos, formulando el Acta de entrggéﬂgu; A
recepcion correspondiente, la cual debera contener la siguiente informacion: 5o
l, Lugar, fecha y hora en que se levante;
Il. Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte
dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratist
M. Descripcion de los trabajos que se reciben;

h Palacio Municipal S/N - Coalcoman de Vazquez Pallares, : ), Mich, 27 &
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V. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

V. Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando las fechas de inicio y
terminacion contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo
los convenios modificatorios;

VI. Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como los
pendientes de autorizacion;
VII. Declaracién de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la

construccion final, asi como los manuales e instructivos de operacién vy
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad vy
funcionamiento de los bienes instalados, y

VIIl.  Constancia de que el contratista entregé a la residencia o a la supervisién los
documentos derivados de la realizacién de los trabajos.

Lo anterior en base a lo dispuesto por el articulo 166 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA CONTRATANTE” podré efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DE CONTRATO. - Una vez formalizada la
recepcion fisica de los trabajos ambas partes procederdn en un plazo no mayor de diez
(10) dias naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente,
salvo en los supuestos a que se refiere el tercer parrafo del articulo 64 de la ley. Debera
anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito, Gnicamente quedaran subsistentes las acciones que
deriven del mismo, asi como la garantia que contempla en el articulo 66 de la Ley, por lo
que no procedera reclamacion alguna de pago formulada por “EL CONTRATISTA” con
posterioridad a la formalizacién del finiquito o, en su caso, vencido el plazo sefialado en el
tercer parrafo del articulo 66 de la Ley.

“EL AYUNTAMIENTO” notificard al “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legqi o §
del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito de %’D# -
a

Z fALLARE S_aI(LH. )

debera contener como minimo lo establecido en el Articulo 170 de su Reglamento.

trabajos. W
El documento donde conste el finiquito de los trabajos formarad parte del contratg ¥ i3

; : ; s
Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturgl;

siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere es
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articulo podra utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos vy
obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar Gnicamente una manifestacién
de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los
derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior
reclamacion. Si no es factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa prevista en el tltimo parrafo del articulo 64 de la Ley.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del contratista, la

dependencia o entidad debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo
del articulo 54 de la Ley.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de la dependencia o
entidad, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente, debera exigirse su reintegro
conforme a lo previsto por el articulo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, la
dependencia o entidad podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formara parte
del contrato y deberd contener como minimo lo siguiente:
l. Lugar, fecha y hora en que se levante;
Il. Nombre de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;
M1l Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del
contrato correspondiente;
V. Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y
V. Manifestacion de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que
se dan por terminadas las obligaciones que generé el contrato respectivo, sin
derecho a ulterior reclamacion, por lo que se podran cancelar las garantias
correspondientes.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base a lo que
establece el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y
de sus Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante conveniosé
siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 ‘V&deE
monto o plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substancial&s ;hE
proyecto original. i
El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicad i
deberd celebrar por una sola vez un convenio adlClonaI entre las partes respecto d >
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condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la

Ley. En caso de suscripcién de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las
fianzas correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA Y RESIDENCIA DE SERVICIOS. -
“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el
sitio de ejecucién de los mismos, un técnico permanente, este técnico deberad tener
suficiente experiencia en los trabajos relacionados con la obra publica de la indole de la
que se llevara a cabo objeto del presente contrato. Tendra obligaciones de conocer
ampliamente la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, el proyecto y términos de referencia, el programa calendarizado y
cuantificado en partidas y subpartidas con erogaciones quincenales de utilizacién de
personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, supervision y
administracion de los trabajos, los precios unitarios sefialados en el catdlogo de
conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo y todas las disposiciones del
presente contrato, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, asi como avalar con su firma la
adecuada ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

En caso de existir cambio del representante técnico por parte de “EL CONTRATISTA”, este
podra sustituirlo por otro representante técnico con las mismas caracteristicas del que fue
presentado en su proposicion tales como grado de estudios, experiencia, etc. “LA
CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en cualquier
tiempo.

A su vez de conformidad con el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “EL AYUNTAMIENTO” establecerd la residencia de
supervision con anterioridad al inicio de los trabajos, quien fungira como superintendente
ante “EL CONTRATISTA”, y quien sera el responsable directo de la supervision, vigilancia,
control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones gz
presentadas por “EL CONTRATISTA”, y asimismo, el representante directo ante CEf
CONTRATISTA” y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajoﬁ&;
derivados de ellos en el lugar donde se realizaran los trabajos, objeto del preseft
contrato.

MU® |

PRE

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresaric;::_1
patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sgi
el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y dem
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ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, aportaciones al sistema de
ahorro para el retiro y demas prestaciones laborales; por lo tanto “EL CONTRATISTA”
exime a “EL AYUNTAMIENTO”, de cualquier responsabilidad, asi mismo “EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo, en responder de todas las demandas y reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con
la prestacion de servicios laborales que se generen durante la ejecucion de los trabajos
objeto del contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se
derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacién
permanente, que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para
al cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la tnica responsable de la ejecucién de los trabajos, y est4 obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via puablica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia serdn a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacién
expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no autorizada para
ello, en términos de Ley, podra tener como consecuencia la rescisién administrativa del
presente contrato y se hardn efectivas las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTAZ
hasta su monto total, con independencia de la denuncia del ilicito penal que se cometa.

DECIMA SEXTA. - PAGOS POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO. - En caso
incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos conforme a fo
dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados por Iaf
Mismas. “LA CONTRATANTE”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberad pagar

MUNICIPAL

DEL H. Ay

RESIDENC
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financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de
los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte, establecido en el articulo 54 de la
Ley de obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la estimacién
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, para que “LA
CONTRATANTE” inicie su tramite de pago, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos
financieros a que se refiere el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, por parte de “EL CONTRATISTA”.

Tratdandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debers
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde Ia
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de Secretaria de Finanzas y Administracién del Estado; de acuerdo con el Articulo 55 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en caso de incumplimiento
a esta disposicion “LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de realizar gestiones
necesarias para hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del presente
contrato, segun lo amerite el caso hasta el monto total de la misma.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya
que “LA CONTRATANTE” tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

B s e &)
pago no se hubiera identificado con antelacion. 53
T

DECIMA SEPTIMA. — RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANT ’
tendra facultades de verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estar_lf
EJecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con eI programa de ejecucion de OE“%\"‘:‘
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Si como consecuencia de la verificacién y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debid realizarse “LA
CONTRATANTE” procedera a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia
entre el importe de la obra realmente ejecutada vy el importe de la que debié realizarse,
esta pena se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se
hara la verificacién y en las estimaciones se hara la retencién del monto que resulte, este
procedimiento se aplicard hasta el término del plazo de ejecucion de los trabajos de la
obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o
existe atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para
iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma drea de trabajo, se
aplicara una pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar)
diario sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que
dicha obra quede debidamente concluida.

Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de
cumplimiento. En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios
unitarios, la penalizacién comprendera el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los
trabajos, se haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE".

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que
ello implique su terminacién definitiva.

Cuando ocurra la suspension de los trabajos, el servidor publico designado por I35
dependencia o entidad lo notificara al contratista sefialando las causas que la motivan, |13

o
ek

e " " " L=

fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones qu§ s

debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccidn. =i 2
Q

f
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La fecha de terminacion de los trabajos se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspensién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo
anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de suspensién.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad alguna para “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, debiendo
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las
fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dafien o se destruyan y
requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse mediante la celebracién
de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no se posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos “LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

Cuando ocurra la suspension se deberd de estarse a lo dispuesto por los Articulos
144,145,146,147,148 y 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONCTRATANTE”, podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso
fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactada se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a las partes; se determine la nulidad total
o parcial de actos que se dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de
autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 60 segundo
parrafo y 62 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con %
Mismas, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos
recuperables, siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente comproba
y se relacionen directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberdn realizar Ia
anotacnones correspondientes en la bitacora, deblendo “LA CONTRATANTE” Ievantar a_ a2t
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Articulo 151 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminaciéon anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL AYUNTAMIENTO”, esta procederd a tomar inmediatamente
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del servicio Yy en su caso,
procederd a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un término de 10
(diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio de inicio del
procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la documentacién que esta le
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -“LA CONTRATANTE” podra
rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a las disposiciones, lineamiento, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del presente contrato, dara
derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, adem4s de
que se le apliqguen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo
establecido en este contrato, y se hagan efectivas las garantias otorgadas.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquiera de
las obligaciones consignadas a su cargo en el presente contrato, “LA CONTRATANTE”
podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas
convenidas, o bien declarar la rescision en los términos antes anotados. Si

CONTRATANTE" opta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA” estd obligado a pagar

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional equivalente al monto total dem
garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificarpo ;
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“EL CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision;
una vez notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de quince dias habiles a
partir de la notificacion, podrd exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este
plazo no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictara la resolucién de rescision
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA  CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” la rescision administrativa del
contrato, dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescisién administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes resultantes de trabajos ejecutados y aln
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que esta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

“LA  CONTRATANTE” procederd a la recuperacién inmediata de los anticipos no
amortizados proporcionados por “LA CONTRATANTE”, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra.

VIGESIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debera
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucion de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea
persona fisica 0 moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en
cuyo caso, la ejecucién de los mismos quedard bajo total responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”, de conformidad con el parrafo cuarto del Articulo 47 de la Ley de Obras
publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en
cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad aplicable al presente contratog =
designara a un representante directo en la obra, quien estara facultado para tratar todoE f-l' s 1l
los asuntos relacionados con los trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Sienda: L -_ s
facultad de “LA CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de este contrato, se este(i
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cuag
“LA CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de la_g
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de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del

programa, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacién, la obra mal ejecutada
se tendra por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizard la inspeccion de la calidad de los materiales que

vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicién.

La Residencia de Supervisién sera la responsable de la apertura, custodia y permanente
actualizacion de la Bitdcora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - USO DE LA BITACORA DE OBRA. - El uso de la Bitacora Electrénica
de Obra Publica (BEOP), sera obligatoria con fundamento en los articulos: 1ro. Fraccion VI,
46 ultimo parrafo de “la Ley” y articulos:122, 123, 124, 125 y 126 del “Reglamento”.

“LA COMISION” a través de la persona que designe para tal efecto, llevard una Bitacora,
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y
obligaciones concentrados en el presente contrato, que contenga dia a dia toda la
informacién respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de la misma,
asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que
se presenten durante su ejecucion. Asi mismo se asentaran y se resolveran problemas
especificos de caracter técnico y administrativo; desde la fecha de iniciacién, hasta la
conclusion, obligdndose a firmar dicha bitacora los representantes designados por las
partes. La bitacora constituira el instrumento que permita a los 6rganos de contrg),
inspeccion y vigilancia verificar los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos
encomendados en el presente contrato a “EL CONTRATISTA”

ESIDEN
NICIPAL

VIGESIMA QUINTA. - DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES. - Si durante la vigencia del =2 [P
presente contrato surgieran discrepancias previsibles entre “LA COMISION” y “EL
CONTRATISTA”, se procederda mediante lo dispuesto en el Articul 0
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Ley, que a la letra dice: “los procedimientos para la resolucién de controversias previstos

en el Capitulo Tercero del Titulo Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de
conciliacion”.

VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, a lo estipulado al articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento, el contenido de las reglas generales para la construccion y ejecucion de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas en lo que no se opongan a la citada ley, las
que se tienen por reproducidas formando parte integral de este contrato.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente,
el Cédigo Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la reptblica en
materia Federal y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demdas normas juridicas y
disposiciones administrativas que sean aplicables supletoriamente en la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién
y competencia de los tribunales judiciales de esta ciudad de Coalcoman de Vazquez
Pallares, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

VIGESIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrumento
referidos a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a
conocer o a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y
medidas con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacion.

05
Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestanc@ -
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus;
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en originaf
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POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

£y H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE YAZGUEEZ PAL LARES, MICH.

(2021 - 2024)

RAMON CHAVEZ MADRIGAL %CTAVIO MENDEZ ORTIZ
Tesorero Municipal Director de Obras Publicas

/

POR EL CONTRATISTA
GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO, S.A. DE C.V.

ING. JACTﬁTO MORENO MENDOZA
Administrador Unico

C.c.p archivo
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