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“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/AD-028/2022 I

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS

CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN L&A
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLIN, C.P.
RAMON CHAVEZ MADRIGAL, ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE  MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR \
PRONEDCO S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. ING. JACINTO MORENO MENDOZA,
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
QUIENES MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcoman de Véazquez Pallares es un 6rgano de ‘ﬁ
popular, envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena
obligarse en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los artaculos
113 y 123 fraccién | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan
de Ocampo, asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccion X de la Ley Organica Municipal del
Estado de Michoacan de Ocampo.

2021-2024

PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE-COALEOMAN:

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccion | y 49 fraccidén Xl de la Ley
Organica Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo, acreditando su personalidad
con Constancia de Mayoria.

I.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcomdn de Vazquez Pallares, Michoacén, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.
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Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD” que:

Il.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica nimero 7052 Siete mil
cincuenta y dos, tomo 134, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Castillo Nufiez, titular de
la notaria Publica nimero 137 Ciento treinta y siete, con ejercicio y residencia en la Ciudad
de Morelia, Michoacén, en fecha 14 de septiembre del afio 2018, misma que contiene su
constitucion.

I1.2.- Que su representante el C. ING. JACINTO MORENO MENDOZA, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato
de conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han
sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna Yy que comparece a la firma del
presente contrato, en su caradcter de ADMINISTRADOR UNICO, lo que justifica con la
escritura publica nimero 7052 Siete mil cincuenta y dos, antes mencionada.

I.3.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la
clave de Registro Federal de Contribuyentes GCP180914N99,

I.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en CALLE: NICOLAS BRAVO #1351 COLONIA: FELICITAS DEL RIO CP.
58040 MORELIA, MICHOACAN.

IL5.- Actualmente se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas de Obras Publicas del
Estado de Michoacan de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, registro nimero GEM/SCOP/PC/4046/2022, bajo la categoria tnica con vigencia
del 28 de septiembre de 2022 al 27 de septiembre de 2023.

II. 6.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra [
bajo el folio mercantil electrénico nimero N-2018078053 oficina registral en Morelia, .
Michoacan.

Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas redne los
conocimientos, experiencia, recursos econdmicos, técnicos, y el personal capacitado,=
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta

responsabilidad y con la més éptima calidad, la prestacién del servicio. &
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I1.8.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucién. Ademds de que se encuentra al
corriente en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

I1l.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

lll.-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada:
“REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ
PALLARES, EN LA COLONIA SAN RAFAEL 2, EN LA CALLE DR. AMANDO OSEGUERA A”,
estd Autorizada en Programa Operativo Anual de Inversiones en obras Publicas.

lll.- 2 Que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestion es convenida con el Gobierno
Federal a través de la Comisién Nacional del Agua (CONAGUA) con el “Programa de
Saneamiento de Aguas Residuales” (PROSANEAR); y el Municipio de Coalcoman de
Vazquez Pallares, Michoacan con recurso del Fondo Ill Ramo 033.

lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 26 Y 27 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA de fecha 22 de diciembre del afio
2022, habiéndose adjudicado el presente contrato la empresa GRUPO CONSTRUCTOR
PRONEDCO S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ING. JACINTO MORENO MENDOZA

IV.- “LAS PARTES”, declaran que:
Se obligan en los términos del presente contrato y del contenido de la ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Disposiciones Legales que rigen la
contratacion, la ejecucion y cumplimiento del presente.

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de una obra publica consistente en “REHABILITACION DE
RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA
SAN RAFAEL 2, EN LA CALLE DR. AMANDO OSEGUERA A", perteneciente al municipio de
Coalcoman de Vazquez Pallares, y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances %
este instrumento legal, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamienta,
normas, programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; a%
como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajo og
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato. 2

PALLARES, MIC

MUNI':.':'.PAL
TAMIEHTO DE COALCOMAN

OF VAZOUEZ

F DL . AYUN
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$274,608.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100
M.N.), esta cantidad incluye I.V.A. Donde el Gobierno Federal a través de la Comisién
Nacional del Agua (CONAGUA) con el “Programa de Saneamiento de Aguas Residuales”
(PROSANEAR) aportara $211,237.00 (DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS 00/100 M.N.); y el Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan

con recurso del Fondo IIl Ramo 033 aportara $63,371.00 (SESENTA Y TRES MI
TRESCIENTOS Y UN PESOS 00/100 M.N.)

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 25 de enero del afio 2023 y a concluirla a mas tardar el dia 31 de

marzo del afio 2023, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral
de este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - De
conformidad con el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas “LA CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” en
forma oportuna el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para que el “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para el
gasto de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicie los trabajos, “LA
CONTRATANTE" podrd otorgar hasta 30% del monto de la inversion autorizada para la
obra, como lo sefiala el articulo 50 en sus fracciones | y Il de la Ley de Obra Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que el importe total de los anticipos a
otorgar asciende a la cantidad de $82,382.40 (OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTCiS,.
OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M. N.), que representa el 30 % del monto total. < _ %
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Los anticipos estaran a disposicion del contratista dentro de los quince (15) dias natqa%%
siguientes a la presentacion de la fianza de garantia correspondiente. E e
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Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA” con antelacién a! inicio de los trabajos; su
atraso sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud de “EL CONTRATISTA” Fafizm.
programa de ejecucion pactado en la clausula tercera del presente contrato, formaliza
mediante convenio entre las partes la nueva fecha de inicio y término.

r

‘ Palacio Municipal S/N - Coalcomén de Vazquez Pallares, Coalcoman, Mich. . 12 -
N 60840 - municipio@coalcoman.gob.mx - Tel: (424) 5330118 y 5330285  cOALcoman

N




Y

GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS"

La amortizacion de los anticipos, se hara proporcionalmente en cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicdndose el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacién del anticipo, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen que los
trabajos objeto del contrato, se paguen mediante la formulacién estimaciones de
conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcara periodos (quincenal y/o
mensual), éstas se acompafiaran de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de
“LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, la que
serd el dia (primero o dltimo dia del mes); la residencia de supervision de “LA
CONTRATANTE” efectuard la revisién y autorizaciéon de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 15 dias naturales contados a partir de la fecha de su recepcion.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién, para
conciliar dichas diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las diferencias, estas
se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacion
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas
por “LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales
contados a partir de la fecha de su autorizacién.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control/
administrativo, por lo que deberdn efectuarse por “LA CONTRATANTE”, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de obras de que se trate.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccion del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilanci%

inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrolld
Administrativo (SECODAEM).

ESIDEN
MUNICIPAL

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” debera proporciong¥
a “LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacién que se requiere para tal fin, la cual
también deberd otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que deber4 enviarse en-
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requisitos legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente,
ademds de una copia o impresién de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de
MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal
de Contribuyentes MCM850101JW0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,

Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacin C.P 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA.- PAGOS EN EXCESO: Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “E
CONTRATISTA”, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas la
intereses correspondientes, conforme a la tasa que sera igual a la establecida por la Ley de \
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por

dias calendario de la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE”.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten con cargo a “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en las estimaciones siguientes.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas se consideran como
aceptacion de los trabajos, pues “LA CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por
obra faltante o mal ejecutada o por el pago de lo indebido.

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y

procedimientos previstos por el articulo 48,49 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” debera presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio
de los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de
instalacion permanente, la que deberd ser presentada previamente a la entrega de los |
anticipos dentro de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL

CONTRATISTA" suscriba el contrato, la garantia subsistira hasta la total amortizacion de
los anticipos otorgados.
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b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expe
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrat
responder de los defectos que resulten de la realizacién de los trabajos, de vicios ocu
de cualquier otra responsabilidad.
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Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucién afianzadora procederd a su
cancelaciéon previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios
ocultos, “LA CONTRATANTE” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los tramites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia
que asi lo acredite, siendo obligacion de la contratista pagar todas las primas para la
prorroga y ampliacién de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O MONTO DE LOS CONTRATOS.- Si durante la
vigencia del presente contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de
ejecucion de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dentro de su presupuesto autorizado, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podra modificar los contratos
sobre la base de los precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante
convenios con las nuevas condiciones, siempre y cuando estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el
presente contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original ni se celebren
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar por una sola vez un convenio adicional entre las partes
respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la
responsabilidad de “LA CONTRATANTE”. Dichas modificaciones no podran, en mo
alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esencia
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Para los efectos del Articulo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la 3
celebracién de convenios, se consideraran parte del presente contrato y por lo tanm:.fm:‘;l
obligatorias para quieren lo suscriben. & el
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Los programas de ejecucién que se deriven de las modificaciones, integraran el programa
de ejecucion en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la ejecucion de
los trabajos.

Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacion del porcentaje de variacidén se hara con respecto del plazo originalmente
pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacion haré con base en el monto original
del presente contrato.

Si “EL CONTRATISTA”, se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de
ejecucion convenido, por causas no imputadas a él, deberd notificarlo a “LA
CONTRATANTE”, mediante anotacion en la biticora, y debera presentar dentro del plazo
de ejecucion su solucion de ampliacién junto con la documentacién justificatoria para lo
cual “LA CONTRATANTE”, dentro de los treinta dias naturales siguientes, emitird el
dictamen de resolucién y de no hacerlo dicha solicitud se tendra por aceptada. El
convenio, en su caso, de reprogramacion debera formalizarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a uno u otro suceso. Los ajustes de ser procedentes deberan constar
por escrito y a partir de la fecha de su autorizacién, deberan aplicarse a las estimaciones
que se generen, los incrementos o reducciones que se presenten.

“LA° CONTRATANTE” deberd asegurarse de contar con los recursos disponibles vy
suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, “EL CONTRATISTA”
ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del presente contrato en la misma
proporcion sobre el monto convenido.

En el caso de requerirse de modificaciones a los términos y condiciones originales del 1
presente contrato, las partes deberan celebrar los convenios respectivos.

DECIMA.- TERMINACION, VERIFICACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL

CONTRATISTA” comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE”, la terminacién de los

trabajos que le fueron encomendados y ésta en un plazo de quince (15) dias haib@agi

verificara que estos se encuentren debidamente concluidos conforme a las condicic@%

establecidas en el presente contrato, y dentro de los 15 (quince) dias naturales siguietites

a la verificacion, realizara la recepcién de los mismos, formulando el Acta de entre@‘;‘r

recepcion correspondiente, la cual debera contener la siguiente informacion: g
l. Lugar, fecha y hora en que se levante;

Il Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte dmmﬁ,\

]

BEL H. ATUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ PALLARES, MIG

dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista; cié
I Descripcion de los trabajos que se reciben; S
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V. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;
V. Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando las fechas de inicio y

terminacion contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo
los convenios modificatorios;

VI. Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como los
pendientes de autorizacion;

VII. Declaracién de las partes de que se entregan los planos correspondientes a |
construccion final, asi como los manuales e instructivos de operacion vy
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados, y

VIIl.  Constancia de que el contratista entregd a la residencia o a la supervision los
documentos derivados de la realizacién de los trabajos.

Lo anterior en base a lo dispuesto por el articulo 166 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA CONTRATANTE” podré efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DE CONTRATO. - Una vez formalizada la
recepcion fisica de los trabajos ambas partes procederén en un plazo no mayor de diez
(10) dias naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente,
salvo en los supuestos a que se refiere el tercer parrafo del articulo 64 de la ley. Debera
anexarse al finiquito el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito, Gnicamente quedardn subsistentes las acciones que
deriven del mismo, asi como la garantia que contempla en el articulo 66 de la Ley, por lo
que no procedera reclamacién alguna de pago formulada por “EL CONTRATISTA” con
posterioridad a la formalizacién del finiquito o, en su caso, vencido el plazo sefialado en el
tercer parrafo del articulo 66 de la Ley.

“EL AYUNTAMIENTO” notificara al “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o

del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito de los
trabajos.

2
E |
g
<,
L g 04
St
El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contratog‘é g8
. iz . . v ¥ uw
debera contener como minimo lo establecido en el Articulo 170 de su Reglamento. w2 £3
R R
-

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere est&
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articulo podra utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y
obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacién
de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los
derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior
reclamacién. Si no es factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa prevista en el Gltimo parrafo del articulo 64 de |a Ley.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del contratista, la

dependencia o entidad debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo
del articulo 54 de la Ley.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de Ia dependencia o
entidad, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por
concepto de trabajos ejecutados vy si ello no fuera suficiente, debera exigirse su reintegro
conforme a lo previsto por el articulo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, la
dependencia o entidad podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formars parte
del contrato y debera contener como minimo lo siguiente:
l. Lugar, fecha y hora en que se levante;
Il. Nombre de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;
M. Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del
contrato correspondiente;
V. Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y
V. Manifestacion de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que
se dan por terminadas las obligaciones que generé el contrato respectivo, sin

derecho a ulterior reclamacién, por lo que se podran cancelar las garantias
correspondientes.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base a lo que
establece el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampoy
de sus Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenids,
siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % |§

—_— s : o
monto o plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales uli
proyecto original. : 2

DERC

DE VAZQUEZ PALLARES, MICH.

PRE

DEL M. AYLINTAMENTO DE COALCOMAN

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
deberd celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de | S,
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar |
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condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de Ia

Ley. En caso de suscripcion de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las
fianzas correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA Y RESIDENCIA DE SERVICIOS. -
“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el
sitio de ejecucion de los mismos, un técnico permanente, este técnico deberd tener
suficiente experiencia en los trabajos relacionados con la obra publica de la indole de Ia
que se llevara a cabo objeto del presente contrato. Tendra obligaciones de conocer
ampliamente la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, el proyecto y términos de referencia, el programa calendarizado vy
cuantificado en partidas y subpartidas con erogaciones quincenales de utilizacion de
personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, supervision y
administracion de los trabajos, los precios unitarios sefialados en el catdlogo de
conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo y todas las disposiciones del
presente contrato, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, asi como avalar con su firma la
adecuada ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

En caso de existir cambio del representante técnico por parte de “EL CONTRATISTA”, este
podra sustituirlo por otro representante técnico con las mismas caracteristicas del que fue
presentado en su proposicion tales como grado de estudios, experiencia, etc. “LA
CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

A su vez de conformidad con el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “EL AYUNTAMIENTO” establecera la residencia de
supervision con anterioridad al inicio de los trabajos, quien fungird como superintendente
ante “EL CONTRATISTA”, y quien serd el responsable directo de la supervisién, vigilancia,
control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por “EL CONTRATISTA”, y asimismo, el representante directo ante €L
CONTRATISTA” y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajoécﬁ
derivados de ellos en el lugar donde se realizardn los trabajos, objeto del preseiité’
contrato.

PRESI
MUN

DEL H. AYUNTAMIENTS OF COALCOMA
DE YAZGUER PALLARES, MICH,

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y
patron del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, seFéZme.
el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y densds-

SEne
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ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, aportaciones al sistema de
ahorro para el retiro y deméas prestaciones laborales; por lo tanto “EL CONTRATISTA”
exime a “EL AYUNTAMIENTO”, de cualquier responsabilidad, asi mismo “EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo, en responder de todas las demandas y reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con
la prestacién de servicios laborales que se generen durante la ejecucion de los trabajos

objeto del contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello
derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacién
permanente, que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para
al cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos, y estd obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia serdn a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin Ia previa aprobacion
expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” .-

Cor
VUNTAMIENT ] EULCAMAN
S
(2021 - 2024)

Por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no autorlzada p
ello, en términos de Ley, podra tener como consecuencia la rescision admlnlstrag\fg
presente contrato y se haran efectivas las garantias otorgadas por “EL CONTRAT
hasta su monto total, con independencia de la denuncia del ilicito penal que se corr%

M

MUQ}

U.ﬂ!.DULZ PAL

DECIMA SEXTA. - PAGOS POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO. - En cas de
incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos conforme °Io
dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados f 0 :
Mismas. “LA CONTRATANTE”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos

a 4

i
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financieros conforme a una tasa que ser4 igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de
los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte, establecido en el articulo 54 de la
Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, para que “LA
CONTRATANTE” inicie su tramite de pago, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos
financieros a que se refiere el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, por parte de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberd
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de Secretaria de Finanzas y Administracién del Estado; de acuerdo con el Articulo 55 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en caso de incumplimiento
a esta disposicion “LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de realizar gestiones
necesarias para hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del presente
contrato, seglin lo amerite el caso hasta el monto total de la misma.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos, ya
que “LA CONTRATANTE” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E-
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, s%djfhié A
pago no se hubiera identificado con antelacidn. -

<
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DECIMA SEPTIMA. — RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRAT%@'
tendra facultades de verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se”es
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de
autorizado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparara peridédicamente el avance

trabajos, en el entendido de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. 3?'3*”
& .—un?
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Si como consecuencia de la verificacién y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debid realizarse “LA
CONTRATANTE” procedera a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia
entre el importe de la obra realmente ejecutada vy el importe de la que debid realizarse,
esta pena se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena sex;
hara la verificacién y en las estimaciones se hara la retencién del monto que resulte, este
procedimiento se aplicarad hasta el término del plazo de ejecucién de los trabajos de la
obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o
existe atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para
iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se
aplicard una pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar)

diario sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que
dicha obra quede debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacidn de la fianza de
cumplimiento. En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios
unitarios, la penalizacién comprenderd el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los
trabajos, se haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las /
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que
ello implique su terminacién definitiva.

EBCIA

8E

Cuando ocurra la suspension de los trabajos, el servidor publico designado
dependencia o entidad lo notificara al contratista sefialando las causas que la motiva
fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las accione
debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccidn.

.1
HCIPAL
j ' comAN
el H. arudBmidio G2 coAL
OF VAZGUEZ PALLARES, MICH.

PRESH
MEIN

Palacio Municipal S/N - Coalcoman de Vazquez Pallares, Coalcoman, :Micl;g.. l‘kL‘)‘Oﬁ :
60840 - municipio@coalcoman.gob.mx - Tel: (424) 5330118 y 5330285 =~ COALcOMAN




?

L ‘\*{ 3

-

GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS"

La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo
anterior se formalizard mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad alguna para “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, debiendo
unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las
fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucié
establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dafien o se destruyan y
requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse mediante la celebracién
de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no se posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos “LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

Cuando ocurra la suspensién se deberd de estarse a lo dispuesto por los Articulos
144,145,146,147,148 y 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONCTRATANTE”, podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso
fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactada se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a las partes; se determine la nulidad total
o parcial de actos que se dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de
autoridad competente, o bien, no sea posible determinar ia temporalidad de I§
suspension de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 60 segn__t;ié_
parrafo y 62 fraccion Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados coR Ea'-"l
Mismas, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gast i
recuperables, siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente compro
y se relacionen directamente con el presente contrato.

5. MICH.
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PEL M. AVLSAMI

En todos los casos de terminacidn anticipada de este contrato, se deberan realizabkdsos,
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “LA CONTRATANTE” levantarz ‘ :
circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados p
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Articulo 151 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL AYUNTAMIENTO”, esta procederd a tomar inmediatamentg
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del servicio y en su casg, |

procedera a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “Eh
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un término de 10
(diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio de inicio del
procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la documentacién que esta le
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -“LA CONTRATANTE” podra
rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a las disposiciones, lineamiento, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del presente contrato, dara
derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademas de
que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo
establecido en este contrato, y se hagan efectivas las garantias otorgadas.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquiera de
las obligaciones consignadas a su cargo en el presente contrato, “LA CONTRATANTE?

. — 5 R E i - ] z*
podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las enas

(=

convenidas, o bien declarar la rescision en los términos antes anotados. DA
CONTRATANTE” opta por pedir la rescisién “EL CONTRATISTA” esta obligado a pagiqr% 3t
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional equivalente al monto total ged

garantias otorgadas.
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Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescision operaftd=d
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, debiéndose notificar por es’c:%_’
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“EL CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision;
una vez notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de quince dias hébiles a
partir de la notificacion, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este
plazo no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictara la resolucion de rescision
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturale

siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o dél
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” la rescisién administrativa del
contrato, dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescisién administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes resultantes de trabajos ejecutados y atn
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que esta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

“LA  CONTRATANTE” procedera a la recuperacién inmediata de los anticipos no
amortizados proporcionados por “LA CONTRATANTE”, levantando con o sin la

comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra.

VIGESIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debera
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucién de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea
persona fisica o moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en
cuyo caso, la ejecucién de los mismos quedard bajo total responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”, de conformidad con el parrafo cuarto del Articulo 47 de la Ley de Obras
publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

“"""-_.

OMAN,

VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE”
cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrat
designara a un representante directo en la obra, quien estara facultado para tratar todo®
los asuntos relacionados con los trabajos relativos a ia misma o derivados de ésta. Siend&
facultad de “LA CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de este contrato, se estén
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual,?‘i"f%f’**t 3
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“LA CONTRATANTE” comparara periédicamente e! avance de la obra, asi como el importeé 5,,'::’ ‘j
Palacio Municipal S/N - Coalcoman de Vdzquez Pdllares, Coalcoman, Mich. 17 ,,0*“
: COALCOMAN

60840 - municipio@coalcoman.gob.mx - Tel: (424) 5330118 y 5330285




GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS”

de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del

programa, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacién, la obra mal ejecutada
se tendra por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara la inspeccion de la calidad de los materiales que

vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugare
de adquisicion.

La Residencia de Supervisién sera la responsable de la apertura, custodia Yy permanente
actualizacién de la Bitacora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccion de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demds normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - USO DE LA BITACORA DE OBRA. - El uso de la Bitacora Electrénica
de Obra Publica (BEOP), serd obligatoria con fundamento en los articulos: 1ro. Fraccion Vi,
46 ultimo parrafo de “la Ley” y articulos:122, 123, 124, 125 y 126 del “Reglamento”.

“LA COMISION” a través de la persona que designe para tal efecto, llevara una Bitacora,
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos vy
obligaciones concentrados en el presente contrato, que contenga dia a dia toda la
informacién respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de la misma,
asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que
se presenten durante su ejecucién. Asi mismo se asentarén y se resolveran problemas
especificos de caracter técnico y administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la
conclusién, obligdndose a firmar dicha bitdcora los representantes designados por las
partes. La bitdcora constituird el instrumento que permita a los érganos de control,
inspeccion y vigilancia verificar los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajes
encomendados en el presente contrato a “EL CONTRATISTA”

IDENC
NICIPAL

UEL M, AYUNTAMIENTS DE COALCGMAN

VIGESIMA QUINTA. - DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES. - Si durante la vigencia @i;‘,
presente contrato surgieran discrepancias previsibles entre “LA COMISION” y “EL*
CONTRATISTA”, se procedera mediante lo dispuesto en el Articulo 46 Fraccion XIV de la

DE VAZQUEZ BaLLAREE MIEH.
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Ley, que a la letra dice: “los procedimientos para la resolucién de controversias previstos
en el Capitulo Tercero del Titulo Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de
conciliacion”.

VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas qu
lo integran, a lo estipulado al articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento, el contenido de las reglas generales para la construccién y ejecuciéon de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas en lo que no se opongan a la citada ley, las
que se tienen por reproducidas formando parte integral de este contrato.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente,
el Codigo Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la republica en
materia Federal y el Codigo Federal de Procedimientos Civiles y demas normas juridicas y
disposiciones administrativas que sean aplicables supletoriamente en la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién
y competencia de los tribunales judiciales de esta ciudad de Coalcoman de Vazquez
Pallares, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

VIGESIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrumento
referidos a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a
conocer o a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y
medidas con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacion.

O QR OALCOMAN
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-
Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manife%@
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan %’rﬁs;_
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en (ﬁizr@
y dos tantos a los veintidés (22) dias del mes de diciembre del afio 2022 (D%s ﬂ
Veintidos), en la Localidad de Coalcomdn, Municipio de Coalcomén de Vazquez Pa!lara:s:,
Michoacan. ¥y 25
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ON CHAVEZ MADRIGAL /7 IMG. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ
Tesorero Municipal \ Director de Obras Publicas

POR EL CONTRATISTA
GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO, S.A. DE C.V.

s 3
ING. JACINTO MORENO MENDOZA
Administrador Unico

C.c.p archivo

Palacio Municipal S/N - Coalcoman de Vazquez Pallares, Coalcomdg,___l\{ligh.__i 20, ,,(f '
60840 - municipio@coalcoman.gob.mx - Tel: (424) 5330118 y 5330285 = < AN




