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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No AYTO/COAL/DOP-CR/IR-003/2023 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASi COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO =
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, }'ﬂ
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLIN, C.P.

RAMON CHAVEZ MADRIGAL, ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ EN SU CARACTER D
PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE
Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V.
REPRESENTADO POR EL C. ING. JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION
DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN SU
CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares es un érgano de eleccién popula
envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para obligars
en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos 113 y 123
fraccion | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan de Ocampo,
asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de la Ley Orgénica Municipal del Estado de
Michoacan de Ocampo.

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccién | y 49 fraccién Xl de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Michoacdn de Ocampo, acreditando su personalidad con
Constancia de Mayoria.

1.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcomén de Vazquez Pallares, Michoacan, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.
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Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE”:

I.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica nimero 38 094 Treinta y
Ocho Mil Noventa y Cuatro, volumen 790, otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Arturo
Estrada Carrillo, titular de la notaria Publica nimero 54 Cincuenta y Cuatro, con ejercicioy
residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacén, en fecha 16 de mayo del afio 2022, misma
que contiene su constitucién.

I.2.- Que su representante el C. ING. JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, lo que justifica con la
escritura publica numero 38 094 Treinta y Ocho Mil Noventa y Cuatro, volumen 790, antes
mencionada.

I.3.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo |a
de Registro Federal de Contribuyentes CFI220516LA9.

I.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo\
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o\\._
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en CALLE: NOGALES #244 COLONIA: CENTRO CP. 60840 COALCOMAN
DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN.

I.5.- Actualmente se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas de Obras Publicas del
Estado de Michoacdn de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, registro nimero GEM/SCOP/PC/5283/2022, bajo la categoria Unica con vigencia
del 20 de octubre de 2022 al 19 de octubre de 2023.

Il. 6.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico nimero N-202200207112 oficina registral en Apatzingan,
Michoacan.

Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas reune los
conocimientos, experiencia, recursos econdmicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta s
responsabilidad y con la mas éptima calidad, la prestacion del servicio. o
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1.8.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucién. Ademas de que se encuentra al corriente
en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

I1l.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

ll.-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada:
“REHABILITACION DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA
LOCALIDAD DE LA JUANA MARIA”, esta Autorizada en Programa Operativo Anual de

Inversiones en obras Publicas del afio 2023. Y
.
lll.- 2 Que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestion es obra del Fondo de g
Infraestructura Social Municipal (FAIS), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 8
social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), del --__?
Fondo Il Ramo 033. =T
lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los ‘:;“
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y }/‘

de sus Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de INVITACION
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de fecha 22 de marzo del aiio 2023
habiéndose adjudicado el presente contrato a la empresa CONSTRUCTORA FILMACO
DE C.V. representado por el ING. JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de una obra publica consistente en “REHABILITACION DE
CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA JUANA
MARIA", perteneciente al municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, y éste se obliga a
realizarla conforme a los alcances de este instrumento legal, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas autorizados, presupuestos,
proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de construQOccion vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como
parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$890,141.21 (OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.), Pagina | 3-15
esta cantidad incluye I.V.A.
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de E—\
este contrato, el dia 27 de marzo del afio 2023 y a concluirla a méas tardar el dia 17 de abril e

del afio 2023, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral de este =
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para que el “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para el gasto
de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicie los trabajos, “LA
CONTRATANTE” podrd otorgar hasta un 10% y hasta un 20 % para la adquisicion del equip
y materiales de instalacion permanente, obteniendo hasta un 30% del monto de la inversié
autorizada para la obra, como lo sefiala el articulo 37 en sus fracciones | y Il de la Ley dé
Obra Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de su Municipios y que podra ser
mayor cuando las condiciones de la obra asi lo requieran como lo establece el articulo 154
de su Reglamento, por lo que el importe total de los anticipos a otorgar asciende a la
cantidad de $267,042.36 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS
36/100 M. N.), que representa el 30 % del monto total.

Los anticipos estaran a disposicion del contratista dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la presentacion de la fianza de garantia correspondiente.

Los anticipos se entregardn a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de los trabajos; su
atraso sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, el programa
de ejecucion pactado en la cldusula tercera del presente contrato, formalizando mediante
convenio entre las partes la nueva fecha de inicio y término. Si “EL CONTRATISTA” no
entrega la garantia de los anticipos y de cumplimiento del contrato dentro del plazo
sefialado en el Gltimo parrafo del Articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste
deberd iniciar y concluir la obra en la fecha pactada originalmente.

La amortizacion de los anticipos, se hard proporcionalmente en cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicdindose el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacién del anticipo, debiéndose liguidar el
faltante por amortizar en la estimacién final. Pagina | 4-15
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SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de G
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de -
Michoacén y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacién estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcard ==
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompafiaran de la documentacién que acredite by
la procedencia de su pago, las que serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia l,ﬂ
de supervisién de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha
de corte, la que serd el dia (primero o dltimo dia del mes); |a residencia de supervision de
“LA CONTRATANTE” efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 5 dias hébiles contados a partir de la fecha de su recepcion. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas
diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las diferencias, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacid

para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas po

“LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales contados a
partir de la fecha de su autorizacién.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme a
lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagara gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales a partir
del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion del
contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECOEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y
Administracion, hara la retencién del importe de estos derechos, con base en el articulo 43
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacian de Ocampo y de sus Municipios.

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” debera proporcionar a
“LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacién que se requiere para tal fin, la cual .
también deberd otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debera enviarse en Pagina|5-15
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dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura deberd reunir los requisitos :,
legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente, ademas de una -
copia o impresion de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de MUNICIPIO DE =
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal de <
Contribuyentes MCM850101JWO0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro, ~
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan C.P 60840, una vez otorgada la factura se s
tramitara a realizar su pago. l/)

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO: Traténdose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma término
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado@’;\_
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” deberd presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio de
los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equiposy materiales de instalaciéon
permanente, la que debera ser presentada previamente a la entrega de los anticipos dentro
de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL CONTRATISTA” suscriba el
contrato, la garantia subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos otorgados.
(Articulo 31, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y
de sus Municipios).

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucién afianzadora procederd a su
cancelacion previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos,
“LA CONTRATANTE” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi
como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prérroga al plazo P4gina | 6-15
establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o
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bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara .
I - . - - S —e

automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el S

contratista realizar los trdmites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que -

asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la prorroga y T
ampliacion de la vigencia.

=

Q
Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente \/‘
los anticipos otorgados.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine un
aumento o reduccion mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme
al programa pactado, dichos costos podrén ser revisados a solicitud de “EL CONTRATISTA”
o de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccién correspondiente debera constar por
escrito y no serd aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos) su
calculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccién Ill del Reglamento de la Ley
Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes deberd cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme
al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los costos de los
insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el Banco de
México.

Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE”
procederd a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando
la opinién y/o validacién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos Pagina | 7-15
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
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—_—)
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por o
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” %
considere en su propuesta. o
<J

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicaré por escrito a “LA
CONTRATANTE”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un -
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que estos se encuentren debidamente 3

concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la verificacidn, realizard la
recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcidn correspondiente, la
cual deberd contener la siguiente informacidn: lugar y fecha de la recepcion; nombre de los
asistentes al acto y cardcter con el que intervienen; descripcién de las obras que se reciben;
fecha real de terminacién de los trabajos; relacién de estimaciones pagadas; créditos a favor
0 en contra de las partes y saldos; garantias que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior en base a lo
dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo
y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existiergn
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcién fis
de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias natural
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual debera incluir:

I.- Planos definitivos de la obra;

Il.- Contrato asignado;

I.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacidn total de anticipos;
VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VIl.- Acta entrega - recepcion;

VIIl.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra;

X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; Y,
Xl.- Reporte fotografico

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base a lo que establece
el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios, siempre
y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Pagina | 8-15
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El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se

debera celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las __9
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley. 0o
En caso de suscripcion de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las fianzas \/ﬂ
correspondientes.

establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismos,
un representante permanente, que fungira como superintendente de construccién, el cual
deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a \/1

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacién el cual podra ejercer
cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario yd
patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacién o crédito que de ello se derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacién
permanente, que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacion de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la tinica responsable de la ejecucién de los trabajos, y est4 obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
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&
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios —
que resulten por su inobservancia serdn a su total y absoluto cargo. e
&
“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos -
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro <
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacion
expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”. £
>

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendra facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra autorizado, para lo cual
“LA CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los trabajos, en el entendido
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacién y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debid realizarse “LA
CONTRATANTE” procedera a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia entre

verificacion y en las estimaciones se hara la retencién del monto que resulte, es
procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucién de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacion del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se aplicard una
pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar) diario sobre el
valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede
debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podrd optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de
cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la
penalizacion comprenderd el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL

. - 5 Pagina | 10-15
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.
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DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en N
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra ==
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que ello )
implique su terminacidn definitiva. s
Para el supuesto de la suspension de la obra, el presente contrato podra continuar \/'

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos el
contratista podré suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podra solicitar la
terminacidn anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolverd sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcién
de la misma; en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autorida
judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacion anticipada del contrato “LA CONTRATANTE” procedera
a la recuperacion inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos
proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra instalaciones o
inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se procedera a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente
por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -“LA CONTRATANTE”
podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus
Municipios, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del
presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA
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convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las

. -
garantias otorgadas. sy
Las causas que puedan dar lugar a la rescisién por parte de “LA CONTRATANTE” sin —
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefala: 2
1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida. <
2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma que I
sea rechazada por defectuosa. S

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos
0 sin motivo justificado no acata las ordenes dadas en forma escrita por “LA
CONTRATANTE".

4.- Sino da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesién de bienes en forma que
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacién escrita de
“LA CONTRATANTE”.

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucién de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacion por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescision administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
opta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.
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Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de ©
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL __:35"'
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision; una vez
notificada la rescision, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a partirde =
la notificacion, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no o>
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA =
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictard la resolucién de rescision <
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales >
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del x,%
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” la rescisién administrativa de
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescision administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” proceders a hacer
efectivas las garantias, y no cubrird los importes resultantes de trabajos ejecutados y atn
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAIJOS. - “EL CONTRATISTA” debera
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucion de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea pers
fisica o moral excepto previa autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo ca
la ejecucion de los mismos quedaréd bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de 16
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designara a un representante
directo en la obra, quien estard facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA CONTRATANTE”,
verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE” comparara
periédicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el
de los que debieron realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al
efectuar dicha comparacién, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizard la inspeccién de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicion.

La Residencia de Supervisién sera la responsable de la apertura, custodia y permanente
actualizacion de la Bitdcora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos Pagina|13-15
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ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan
de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demds normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. - Para la interpretacion y
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacan, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renunc

al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrumento referidos
a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a conocer o
a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y medidas
con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacion.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en original y
dos tantos a los veinticuatro (24) dias del mes de marzo del afio 2023 (Dos Mil Veintitrés),
en la Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan.
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POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN

PRESIDENCIA
C. MARIA y 78 2 U_' VEL COLIN MUNICIPIO DE COALCOMAN
eSidg nicipal DE VAZQUEZ PALLARES, MICH.
2021-2024

Tesorero Municipal Director de Obras Publicas

6.2-RARFON CHAVEZ MADRIGAL " ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ
£
i

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V.

.3_"---\,»_ C} ‘\JU}‘,J‘ (.o}"’&-

ING. JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ
Administrador Unico

C.c.p archivo
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