GOBIERNO DE

COALCOMAN

2021-2024
“RETOMANDO EL RUMBO JUNTOS"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/IR-001/GC/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, AS| COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLIN, C.P.
RAMON CHAVEZ MADRIGAL, ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE
Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V.
REPRESENTADO POR EL C. ING. JACINTO MORENO MENDOZA, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION
DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN SU
CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

l.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares es un 6rgano de eleccién popular,
envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para obligarse
en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos 113y 123
fraccion | de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan de Ocampo/™
asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccion X de la Ley Organica Municipal del Estado de

Michoacan de Ocampo. \

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente

contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccién I'y 49 fraccién Xl de la Ley Organica
Municipal del Estado de Michoacin de Ocampo, acreditando su personalidad con
Constancia de Mayoria. \ \

I.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo

postal 60840, Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacdn, mismo gque senala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.
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Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE”:

I.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica nimero 7052 Siete mil
cincuenta y dos, tomo 134, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Castillo Nufiez, titular de la
notaria Pablica nimero 137 Ciento treinta y siete, con ejercicio y residencia en la Ciudad de

Morelia, Michoacan, en fecha 14 de septiembre del afio 2018, misma que contiene su
constitucién. '

Il.2.- Que su representante el C. ING. JACINTO MORENO MENDOZA, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, lo que justifica con la
escritura pablica nimero 7052 Siete mil cincuentay dos, antes mencionada.

I.3.- Estd debidamente inscrita en Ia Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la clave
de Registro Federal de Contrib uyentes GCP180914N99.

I.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en CALLE: NICOLAS BRAVO #1351 COLONIA: FELICITAS DEL RIO CP.
58040 MORELIA, MICHOACAN.

I.5.- Actualmente se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas de Obras Publicas de
Estado de Michoacan de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, registro nimero GEM/SCOP/PC/4046/2022, bajo la categoria tinica con vigencia
del 28 de septiembre de 2022 al 27 de septiembre de 2023.

Il. 6.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico nimero N-2018078053 oficina registral en Morelia,
Michoacan.

Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas reune los
conocimientos, experiencia, recursos econdmicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mdas estricta
responsabilidad y con la mas éptima calidad, la prestacidn del servicio.
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I1.8.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucion. Ademds de que se encuentra al corriente
en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

I1l.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

lll.-1 Que el Nombre de Ia Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada:
“REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES,
EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LA UNIDAD DEPORTIVA”,

esta Autorizada en Programa Operativo Anual de Inversiones en obras Publicas del afio
2023.

lll.- 2 Que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestién es obra del Gasto Corriente 2023.

lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y
de sus Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de INVITACION
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de fecha 08 de agosto del afio 2023,
habiéndose adjudicado el presente contrato la empresa GRUPO CONSTRUCT
PRONEDCO S.A. DE C.V. representado por el iNG. JACINTO MORENO MENDOZA

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de una obra publica consistente en “REHABILITACION DE LA
CANCHA DE FUTBOL 7, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LA UNIDAD DEPORTIVA”, perteneciente al
municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, y éste se obliga a realizarla conforme a los
alcances de este instrumento legal, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas, programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos,
especificaciones; asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$649,689.39 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS 39/100 M.N.), esta cantidad incluye I.V.A.

Palacio Municipal S/N - Coalcomdn de Vazquez Pallares, Coalcomdn, Mich.
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 14 de Agosto del afio 2023 y a concluirla a mas tardar el dia 08 de
Septiembre del afio 2023, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte

integral de este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los

dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

i
n
N
QUINTA. - ANTICIPOS. - Para este contrato “EL CONTRATISTA” renuncia al anticipo, por lo §
que el total de los anticipos a otorgar es igual a $0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), que
representa el 0%.
SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
\

acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacién estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcard,
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompanaran de la documentacién que acreditel\’1 .
la procedencia de su pago, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia | '\1\ 1|

de supervision de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha
de corte, la que serd el dia (primero o ultimo dia del mes); la residencia de supervision de |
“LA CONTRATANTE” efectuara la revisién y autorizacién de las estimaciones por trabajos |
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de la fecha de su recepcion. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dicha
diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las diferencias, estas se resolveran
incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacion
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones serdn pagadas por
“LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales contados a
partir de la fecha de su autorizacién.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme a
lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagara gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno Pagina | 4-14
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos
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se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales a partir

del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicién del ™
contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccién y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECOEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y
Administracién, hard la retencién del importe de estos derechos, con base en el articulo 43
de la Ley de Obras Pblicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” deber4 proporcionar a
“LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacion que se requiere para tal fin, la cual
también debera otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debera enviarse en
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura debera reunir los requisitos
legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente, ademas de una
copia o impresién de la misma, la cual debers ser expedida a nombre de MUNICIPIO DE
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal de
Contribuyentes MCM850101JW0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,

Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacin C.P 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este deber3 reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses :
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno |
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularan sobre las

cantidades pagadas en exceso en cada caso Y se computaran por dias naturales desde la

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién
de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado d
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

N
a). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedir N |
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para \\
\

responder de los defectos que resulten de Ia realizacion de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

\.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusula, de no haber — . %
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucién afianzadora proceders a sy Pagina|5-14
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cancelacion previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos,
“LA CONTRATANTE” lo comunicars de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi
como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere Ia fianza, o existe espera o
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los trdmites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que
asi lo acredite, siendo obligacion de la contratista pagar todas las primas para la prorrogay
ampliacién de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine un
aumento o reduccién mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme
al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de “EL CONTRATISTA”
o de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccién correspondiente deberd constar por
escrito y no serd aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su
calculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion Ill del Reglamento de la Ley de |
Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes debera cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a més tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en & \
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de '\
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, \ 1\\\
procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme N\ N\
al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los costos de los \..\ \ '\\_\:Q_-I__‘
insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el Banco de N \\
Meéxico.

W\

\
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Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se

encuentren dentro de los publicados por el Banco de Meéxico, “LA CONTRATANTE” ,
procederd a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando \ \
la opinién y/o validacién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estar sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”
considere en su propuesta.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS..- “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA
CONTRATANTE”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que estos se encuentren debidamente

concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la verificacion, realizara la ’]
recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcion correspondiente, la

cual debera contener la siguiente informacién: lugar y fecha de la recepcién; nombre de los
asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcién de las obras que se reciben;

fecha real de terminacién de los trabajos; relacién de estimaciones pagadas; créditos a favor

0 en contra de las partes y saldos; garantias que continuardn vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior en base a lo

dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo
y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcién fisica
de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual debera incluir:
l.- Planos definitivos de la obra;

.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacion total de anticipos;

Pégina | 7-14~
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VII.- Acta entrega - recepcion;

VIII.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra;

X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; Y,

Xl.- Reporte fotografico

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base alo que establece
el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios, siempre \
y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
deberd celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las \
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las |
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de Ia Ley.
En caso de suscripcién de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las fianzas
correspondientes.

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismaos,
un representante permanente, que fungird como superintendente de construccion, el cual
deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos. e
“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en '
cualquier tiempo. \\\

\ \\\
DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y \ '\\ \\
patron del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera ¥ NN
el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés '

ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene

Pagina | 8-14
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€n su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacién o crédito que de ello se derive. \

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccién de “LA CONTRATANTE”, los materiales Yy equipo de instalacidn
permanente, que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios
Y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA i
CONTRATANTE” o a terceros, en Cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la tnica responsable de la ejecucion de los trabajos, y esté obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafos y perjuicios
que resulten por su inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

77

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacion
expresay por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendra facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion de obra autorizado, para lo cual
“LA CONTRATANTE” comparara periddicamente el avance de los trabajos, en el entendido
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacién Yy comparaciones se observa que el importe de"
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debid realizarse “LA
CONTRATANTE” procedera a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia entre
elimporte de la obra realmente ejecutada y elimporte de la que debié realizarse, esta pena
se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se hard la
verificacion y en las estimaciones se hara Ia retencion del monto que resulte, este
procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucion de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.
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Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se aplicard una
pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar) diario sobre el
valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede
debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podrd optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de
cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la

penalizacion comprendera el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomars en cuenta las \
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL

CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podrd
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que ello
implique su terminacién definitiva.

Para el supuesto de la suspensién de la obra, el presente contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podra solicitar la
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcién
de la misma; en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el objeto del contrato.
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Una vez determinada la terminacién anticipada del contrato “LA CONTRATANTE” procederd
a la recuperacién inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales Y equipos
proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra instalaciones o
inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se proceders a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante |a autoridad competente
por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios Yy perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -“LA CONTRATANTE”
podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencién a la Ley de Obras Pablicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus
Municipios, y demds disposiciones administrativas sobre |a materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del
presente contrato, dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las
garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “LA CONTRATANTE” sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma que \
sea rechazada por defectuosa.

2 \

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos, -
0 sin motivo justificado no acata las Ordenes dadas en forma escrita por "LA\-

CONTRATANTE”. b 4
N\
4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso R\\ \
puede dificultar la terminacién satisfactoria de la obra. s \\\
\"- {\.\
5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesién de bienes en forma que \\

X

afecte al contrato. N )
6.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos.
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7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la
inspeccioén, vigilancia y supervision de materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacion escrita de
“LA CONTRATANTE”.

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucion de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescision administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
opta por pedir la rescisién “EL CONTRATISTA” estar obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operarad de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescisién; una vez |
notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a partir de
la notificacién, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no .
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA »

CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictarad la resolucién de rescisién
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” la rescision administrativa dt ~
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucion. Una vez
notificada la rescisién administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes resultantes de trabajos ejecutados y aln
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir \\
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. \ \

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debera
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucién de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
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fisica o moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso,
la ejecucién de los mismos quedara bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designara a un representante
directo en la obra, quien estara facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA CONTRATANTE”,
verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE” comparara
periddicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el
de los que debieron realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al
efectuar dicha comparacién, la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. -

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizar4 |a inspeccién de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicion.

La Residencia de Supervisién sers la responsable de la apertura, custodia Y permanente
actualizacion de la Bitdcora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse J'
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de ‘

las clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos, \
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan |
de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demas normas y disposiciones |
administrativas que le sean aplicables. \

VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. - Para la interpretacién y{i )
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente "\ |
estipulado en el mismo, las partes se someten a I3 jurisdiccién y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacan, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en

estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y

cualquier otro tipo de datos derivados de Ia celebracién del presente instrumento referidos
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a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y medidas
con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacién.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en original y
dos tantos a los once (11) dias del mes de agosto del afio 2023 (Dos Mil Veintitrés), en la
Localidad de Coalcomén, Municipio de Coalcoman de Vézquez Pallares, Michoacan.

POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN

. RAMEN-CF | _~MTRO. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ
Tesorero Municipal 7 Director de Obras Publicas

POR EL CONTRATISTA
GRUPO CONSTRUCTOR PRQNEDCO, S.A. DE C.V.

ING. JACINTO MORENO MEN DOZA
Administrador Unico

.C. hi _
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