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&
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/IR-006/2023 —
—
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y $
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS Q
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE =
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 40 DI:: SU REGLAMENTO, S
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO -4
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, \/7

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLIN, C.P.
RAMON CHAVEZ MADRIGAL, ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE
Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V.
REPRESENTADO POR EL C. ING. JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION
DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN SU
CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: ] \

DECLARACIONES:

I.- DECLARA “LA CONTRATANTE":

I.1.- Que el municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares es un 6rgano de eleccion popular,
envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para obligarse
en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos 113 y 123
fraccidon | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan de Ocampo,
asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccion X de la Ley Organica Municipal del Estado
Michoacan de Ocampo.

1.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccion 1y 49 fraccién Xll de la Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Michoacdn de Ocampo, acreditando su personalidad con
Constancia de Mayoria.

I.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacdn, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.
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Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE”:

[.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica numero 38 094 Treinta y g
Ocho Mil Noventa y Cuatro, volumen 790, otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Arturo

Estrada Carrillo, titular de la notaria Publica nimero 54 Cincuenta y Cuatro, con ejercicio y =
residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacan, en fecha 16 de mayo del afio 2022, misma &~
que contiene su constitucion. \/3

1.2.- Que su representante el C. ING. JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de

conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, lo que justifica con la
escritura publica nimero 38 094 Treinta y Ocho Mil Noventa y Cuatro, volumen 790, antes
mencionada.

I1.3.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la cl
de Registro Federal de Contribuyentes CFI220516LA9.

I.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en CALLE: NOGALES #244 COLONIA: CENTRO CP. 60840 COALCOMAN
DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN.

Il.5.- Actualmente se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas de Obras Publicas del
Estado de Michoacan de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, registro nimero GEM/SCOP/PC/5283/2022, bajo la categoria tnica con vigencia
del 20 de octubre de 2022 al 19 de octubre de 2023.

Il. 6.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electronico nimero N-202200207112 oficina registral en Apatzingan,
Michoacan.

Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademds reune los
conocimientos, experiencia, recursos econdmicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta
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/N:)
11.8.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado \i
todos los factores que intervienen en su ejecucion. Ademads de que se encuentra al corriente g
en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno. -

I1l.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

&
lll.-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada: l/\
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA
LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA TECNOLOGICO DE
LA CALLE MISAEL GONZALEZ FERNANDEZ ORIENTE” estd Autorizada en Programa
Operativo Anual de Inversiones en obras Publicas del afio 2023.

lll.- 2 Que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestiéon es obra del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FAIS), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), del
Fondo Il Ramo 033.

lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y
de sus Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de INVITACION
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de fecha 11 de mayo del afio 2023,
habiéndose adjudicado el presente contrato a la empresa CONSTRUCTORA FILMACO S.A.
DE C.V. representado por el ING. JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacién de una obra publica consistente en “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION, REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO V RED DE
AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA TECNOLOGICO DE LA CALLE MISAEL
GONZALEZ FERNANDEZ ORIENTE” perteneciente al municipio de Coalcoman de Vazquez
Pallares, y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances de este instrumento legal,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas
autorizados, presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen Pagina | 3-15
por reproducidos como parte integrante de este contrato.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de §“
$2,308,444.35 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 2
CUATRO PESOS 35/100 M.N.), esta cantidad incluye I.V.A. ==
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de o

D
este contrato, el dia 16 de mayo del afio 2023 y a concluirla a mas tardar el dia 05 de julio l’ D
del afio 2023, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral de este
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para que el “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccidn de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para el gasto
de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicie los trabajos, 4
CONTRATANTE” podra otorgar hasta un 10% y hasta un 20 % para la adquisicion del equipo
y materiales de instalacién permanente, obteniendo hasta un 30% del monto de la inversion
autorizada para la obra, como lo sefiala el articulo 37 en sus fracciones | y Il de la Ley de
Obra Publicas del Estado de Michoacédn de Ocampo y de su Municipios y que podrd ser
mayor cuando las condiciones de la obra asi lo requieran como lo establece el articulo 154
de su Reglamento, por lo que el importe total de los anticipos a otorgar asciende a |
cantidad de $692,533.31 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 31/100 M. N.), que representa el 30 % del monto total.

Los anticipos estaran a disposicion del contratista dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la presentacion de la fianza de garantia correspondiente.

\

Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA” con antelacion al inicio de los trabajos; su
atraso sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, el programa
de ejecucion pactado en la cldusula tercera del presente contrato, formalizando mediante
convenio entre las partes la nueva fecha de inicio y término. Si “EL CONTRATISTA” no
entrega la garantia de los anticipos y de cumplimiento del contrato dentro del plazo
sefialado en el ultimo parrafo del Articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, no procedera el diferimiento y por lo tanto este
deberd iniciar y concluir la obra en la fecha pactada originalmente.
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La amortizacion de los anticipos, se hard proporcionalmente en cada una de las 4
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicdndose el mismo porcentaje =
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacién del anticipo, debiéndose liquidar el <
faltante por amortizar en la estimacidn final. =
oy

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacién estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcara
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompafiaran de la documentacidn que acredite
la procedencia de su pago, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia
de supervision de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha
de corte, la que serd el dia (primeroio ultimo dia del mes); la residencia de supervisién de
“LA CONTRATANTE” efectuari la re%\/isién y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de la fecha de su recepcién. En
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 2 dias habilg

incorporaran en la siguiente estimacién.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacién
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas por
“LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales contados a '
partir de la fecha de su autorizacion.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme a
lo dispuesto en el tercer pérrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagara gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos

se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computardn por dias naturales a partir
del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicidn del

contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la

deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,

inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECOEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y
Administracion, hara la retencion del importe de estos derechos, con base en el articulo 43 Pagina | 5-15
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.
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R
Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” deberd proporcionara — %
“LA CONTRATANTE”, la documentacion e informacidn que se requiere para tal fin, la cual ?5“
también debera otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debera enviarse en .
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura debera reunir los requisitos <
legales y fiscales que, para su vaIideg, establezca la legislacion fiscal vigente, ademas de una -3
copia o impresion de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de MUNICIPIO DE S
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal de b

Contribuyentes MCM850101JWO0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacdn C.P 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago. ‘

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicjén
de “LA CONTRATANTE".

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” deberd presentar Fianza a favor deh
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio de
los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de instalacidn
permanente, la que debera ser presentada previamente a la entrega de los anticipos dentro
de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL CONTRATISTA” suscriba el
contrato, la garantia subsistirad hasta la total amortizacién de los anticipos otorgados.
(Articulo 31, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacdn de Ocampo y
de sus Municipios).

D). - FIANZA DE CUIVMIPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacién de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencidn en esta cldusula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucion afianzadora procederd asu
cancelacidn previa autorizacion y en caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos, Pagina | 6-15
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“LA CONTRATANTE” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi B
como a la afianzadora para los efectos procedentes. t e

.
Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo __«
establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o §~
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara =
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el =1
contratista realizar los tramites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que v
asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la prorroga y 3
ampliacion de la vigencia. \/’

Las garantias previstas solamente se cancelardn cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine un
aumento o reduccion mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme
al programa pactado, dichos costos podrén ser revisados a solicitud de “EL CONTRATISTA/
o de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccion correspondiente debera constar ps
escrito y no sera aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su
calculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion 1l del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Michoacadn de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimacione$
correspondientes deberd cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de

ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,

procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme
al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los costos de los
insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el Banco de
México.

Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE”
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S5
procederd a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando -3
la opinidon y/o validacidn de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas. —
Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los trabajos g
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los <
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por 5
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” g“
considere en su propuesta. \/w

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA
CONTRATANTE”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificard que estos se encuentren debidamente
concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la verificacion, realizard la
recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcién correspondiente, la
cual deberd contener la siguiente informacion: lugar y fecha de la recepcién; nombre de los
asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcion de las obras que se reciben;
fecha real de terminacién de los trabajos; relacion de estimaciones pagadas; créditos a favor
o en contra de las partes y saldos; garantias que continuaran vigentes; observacione
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior en base a lo
dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo
y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcién fisica®
de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual debera incluir:
I.- Planos definitivos de la obra;

II.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacién total de anticipos;

VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;
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VIII.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra;

~
-
X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; v,
—
R
Xl.- Reporte fotografico %

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base alo que establece =
el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus 3
Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios, siempre
y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

1

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, sé

debera celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de Ias
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.
En caso de suscripcion de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las fianzas
correspondientes.

N

DECIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” se oblig 3
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismos,
un representante permanente, que fungira como superintendente de construccion, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para |

correcta ejecucion de los trabajos. )

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacién el cual podré ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y
patron del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren

en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacidn con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacidn o crédito que de ello se derive. Pagina | 9-15
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DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacién
permanente, que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de las P
partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al 2
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi 2”
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios ey
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al i‘
cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma. \/‘J

“EL CONTRATISTA”, es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, y estd obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios |3
que resulten por su inobservancia serdn a su total y absoluto cargo. \

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacié
expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendra facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estdn ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion de obra autorizado, para lo cual
“LA CONTRATANTE” comparard periodicamente el avance de los trabajos, en el entendido
de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. ’

Si como consecuencia de la verificacidn y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debié realizarse “LA
CONTRATANTE” procedera a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debid realizarse, esta pena

se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se hara la
verificacion y en las estimaciones se hard la retencién del monto que resulte, este

procedimiento se aplicard hasta el término del plazo de ejecucion de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se aplicard una

; ! o E SRl Pagina | 10-15
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valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede

debidamente concluida. -
i
Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales, sefialadas en los B
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podrd optar entre exigir el cumplimiento del ?ﬁ‘
contrato o la rescisién del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de k
<T

cumplimiento.
En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la =
penalizacion comprenderd el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se \,-*3
hardn los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacidon de las sanciones estipuladas, no se tomard en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE” en

cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin queello

implique su terminacién definitiva.

. 7 ¥4 . ,
Para el supuesto de la suspensiéon de la obra, el presente contrato podrad contin
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA

CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podr solicitar la
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcion
de la misma; en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” pagara

a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el objeto del contrato. :

Una vez determinada la terminacién anticipada del contrato “LA CONTRATANTE” procedera
a la recuperacién inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos

: ) i y Pagina | 11-15
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inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se procederd a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente
por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE”
podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus
Municipios, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del
presente contrato, dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las
garantias otorgadas.

Dy M-cgml o

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “LA CONTRATANTE” sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se seiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Sisuspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa.

3.- Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos,
o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas en forma escrita por “LA
CONTRATANTE”.

4.- Sino da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso
puede dificultar la terminacidn satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesidn de bienes en forma que
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de materiales, y trabajos.

Pagina | 12-15
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8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacién escrita de
“LA CONTRATANTE”. \

pe-

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucion de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacidn por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescision administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
opta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por concepto de

sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL

Tome 0L L

CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescisién; una vez
notificada la rescision, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a partir de
la notificacién, podrda exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo ng

manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “L
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictara la resolucidn de rescisid
administrativa, o en su caso de revocacidn, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA° CONTRATANTE”, notificarda a “EL CONTRATISTA” la rescisién administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una ve:

notificada la rescision administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes resultantes de trabajos ejecutados y aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debera
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucion de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica 0o moral excepto previa autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE”, en Cuyo caso,
la ejecucién de los mismos quedard bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo
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directo en la obra, quien estard facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA CONTRATANTE”,
verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE” comparara —3
periddicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el

de los que debieron realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al
efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

—_—
pS
=
Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizard la inspeccidn de la calidad de los materiales que =t
vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares N
de adquisicion. H
La Residencia de Supervision sera la responsable de la apertura, custodia y permanente
actualizacion de la Bitacora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos||
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”, \I\Y
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada un
las cldusulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoagé
de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demas normas y disposicion
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. - Para la interpretacion vy
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicciéon y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacén, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia

al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o po
cualquier otra causa.

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacion referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracidn del presente instrumento referidos
a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacion que conozca, llegue a conocer o
a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y medidas
con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacion.
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Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en original y
dos tantos a los quince (15) dias del mes de mayo del afio 2023 (Dos Mil Veintitrés), en la
Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan.

POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN

PRES!DEN%}&A
MUNIC!PIO DE COALCOMAN

DE VAZQUEZ PalLaRES ey [ 4
o CCINiARIA OBDUT
SORERIA MUNICIPAL

DEL H/ AYUNTAMIENTO DE

N CHAVEZ MADRIGAL 7 / ING. OCTAVIO MENDEZ ORTIZ

Tesorero Municipal Director de Obras Publicas

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V.

o e (M

ING. JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ
Administrador Unico
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