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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/AD-001/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA
FRACCION | DEL ARTICULO 26 Y FRACCION | DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CELEBRAN POR UNA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA, C.P.
OMAR ALEJANDRO MORENO BARAIJAS, ING. JAVIER MENDOZA GONZALEZ EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:, ENCONOP, S.A. DE C.v.
REPRESENTADO POR LA T.A. MARIA MARISOL GONZALEZ CERVANTES, EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES
MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

l.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares es un 6rgano de eleccién popular,
envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para obligarse
en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos 113 y 123
fraccion | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacén de Ocampo,
asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de la Ley Organica Municipal del Estado de
Michoacdn de Ocampo.

1.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccién | y 49 fraccion Xl de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Michoacdn de Ocampo, acreditando su personalidad con s
Constancia de Mayoria.

1.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacdn, mismo que sefiala para todo b

los fines y efectos legales de este contrato.

II.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD” que:
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II.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica nimero 1268 mil doscientos
sesenta y ocho, otorgada ante la fe del LIC. BERNARDO SANTAMARIA CHAMU, Corredor
Publico No. 4 (Cuatro), con ejercicio y residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacan, en
fecha 12 de marzo del afio 2019, misma que contiene su constitucion.

11.2.- Que su representante el T.A. Maria Marisol Gonzélez Cervantes, con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO, lo que justifica con la
escritura publica nimero 1268 mil doscientos sesenta y ocho, antes mencionada.

11.3.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la clave
de Registro Federal de Contribuyentes ENC-190312-DV6.

11.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en calle Hortelanos No. 295 Col. Centro, C.P. 60840 Coalcomén de
Vézquez Pallares, Michoacan.

I1.5.- Actualmente se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas de Obras Publicas del
Estado de Michoacan de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, registro nimero GEM/SCOP/PC/4303/2019, bajo la categoria Unica.

Il. 6.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico nimero N-2019023997 (ene, guion, dos, cero, uno,
nueve, cero, dos, tres, nueve, nueve, siete) oficina registral en Apatzingan de la
Constitucién, Michoacan.

Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas reane los
conocimientos, experiencia, recursos econdémicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta
responsabilidad y con la més éptima calidad, la prestacion del servicio.
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11.8.- Que ha cumplido en materia de RFC y que han presentado en tiempo y forma las
declaraciones del ejercicio por impuestos federales, asi como que no tiene adeudos fiscales
firmes a su cargo por impuestos federales. (Art. 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion)

I1.9.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucién. Ademas de que se encuentra al corriente
en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

11.10.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que, al momento de suscribirse al
presente contrato, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el articulo 31
fraccién X1V, 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1I.11.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos gue
debidamente firmados por “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” integran el presente
contrato, los cuales consisten en los siguientes:

I.  Oficio de invitacién, el acta de visita al sitio de los trabajos, el acta de la junta de
aclaraciones, la proposicion técnica y econémica de “EL CONTRATISTA”, el dictame
de adjudicacidn del contrato y el acta de fallo;

ll.  Programa general de ejecucién de la obra;
lll.  Proyectos arquitect6nicos y de ingenieria;
IV.  Normas de calidad;
V.  Especificaciones generales y particulares de construccion;
VI.  Catélogo de conceptos;
VII.  Labitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos;

11l.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

lll.-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada:
“REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA DE
HORTELANOS EN LA COLONIA CENTRO DE COALCOMAN?”, estd Autorizada en Programa
Operativo Anual de Inversiones en obras Publicas.

.- 2 que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestién es convenida con el Gobierno
Federal a través de la Comision Nacional del Agua (CONAGUA) con el “Programa de
Saneamiento de Aguas Residuales” (PROSANEAR) aportando el 66.17% del total del
Proyecto; y el Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacén con recurso del
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAIS), del Fondo Ill Ramo 033 con aportacién de &

33.83% del total del proyecto.

pl
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lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 26 Y 27 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el
anexo 9y 28 del PRESUPUESTO de Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2019
publicado en el DOF el dia 28 de diciembre del 2018, mediante el procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA de fecha 31 de diciembre del afio 2019, habiéndose adjudicado
el presente contrato a la empresa ENCONOP, S.A. DE C.V.

IV.- “LAS PARTES”, declaran que:

Se obligan en los términos del presente contrato y del contenido de la ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y Disposiciones Legales que rigen la contratacion,
la ejecucion y cumplimiento del presente.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de una obra publica consistente en la “REHABILITACION DE
LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA DE HORTELANOS EN LA COLONIA
CENTRO DE COALCOMAN” perteneciente al municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares,
y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances de este instrumento legal, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de construccién
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este contrato. |

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$729,755.64 (SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
64/100 M.N.), esta cantidad incluye I.V.A.

\

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 10 de febrero del afio 2020 y a concluirla a mas tardar el dia 13 de
marzo del afio 2020, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral
de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas “LA CONTRATANTE"” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” en forma
oportuna el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.
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QUINTA.- ANTICIPOS.- Para este contrato “EL CONTRATISTA” renuncia al anticipo, por lo

que el total de los anticipos a otorgar es igual a $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.), que
representa el 0 % del monto total.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen que los
trabajos objeto del contrato, se paguen mediante la formulacién estimaciones de conceptos
de obra realmente ejecutados y que abarcara periodos (quincenal y/o mensual), éstas se
acompafiaran de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, las que seran
presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de “LA CONTRATANTE”
dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de corte, la que serd el dia (primero
o dltimo dia del mes); la residencia de supervision de “LA CONTRATANTE” efectuara la
revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los 15 dias
naturales contados a partir de la fecha de su recepcién. En el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefialado para la revisién, para conciliar dichas diferencias, de no ser
posible la conciliacion de todas las diferencias, estas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacién
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas por
“LA CONTRATANTE" dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales contados a
partir de la fecha de su autorizacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control
administrativo, por lo que deberdn efectuarse por “LA CONTRATANTE”, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizados por la residencia de obras de que se trate.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccion del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAEM).

b

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” deber4 proporcionar a
“LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacién que se requiere para tal fin, la cual /
también debera otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que deberd enviarse en
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura debera reunir los requisitos
legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacién fiscal vigente, ademads de una
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copia o impresion de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de MUNICIPIO DE
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal de
Contribuyentes MCM850101JWO0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcomdn de Vézquez Pallares, Michoacan C.P 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se
calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario de la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE”.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten con cargo a “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en las estimaciones siguientes.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas se consideran como
aceptacion de los trabajos, pues “LA CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por
obra faltante o mal ejecutada o por el pago de lo indebido.

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las garantias siguientes:

a). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” deberd expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencidn en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucion afianzadora procedera a su
cancelacion previa autorizacion y en caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos,
“LA CONTRATANTE” lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi
como a la afianzadora para los efectos procedentes. #

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo /
establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los trdmites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que
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asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la prorroga y
ampliacion de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelardn cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O MONTO DE LOS CONTRATOS.- Si durante la
vigencia del presente contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de
ejecucion de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dentro de su presupuesto autorizado, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podrd modificar los contratos sobre
la base de los precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios
con las nuevas condiciones, siempre y cuando estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el
presente contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original ni se celebren
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto,
se podran celebrar por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad de
“LA CONTRATANTE”. Dichas modificaciones no-podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del
contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas.

Para los efectos del Articulo 59 de Ia Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la
celebracion de convenios, se consideraran parte del presente contrato y por lo tanto
obligatorias para quieren lo suscriben.

Los programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el programa de v
ejecucion en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la ejecucion de los
trabajos.

Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la
determinacién del porcentaje de variacién se harad con respecto del plazo originalmente
pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién haré con base en el monto original
del presente contrato.

L
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Si “EL CONTRATISTA”, se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de
ejecucion convenido, por causas no imputadas a él, debera notificarlo a “LA
CONTRATANTE”, mediante anotacién en la bitdcora, y debera presentar dentro del plazo de
ejecucion su solucién de ampliacién junto con la documentacion justificatoria para lo cual
“LA CONTRATANTE”, dentro de los treinta dias naturales siguientes, emitira el dictamen de
resolucién y de no hacerlo dicha solicitud se tendra por aceptada. El convenio, en su caso,
de reprog'ramacién debera formalizarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a uno
u otro suceso. Los ajustes de ser procedentes deberan constar por escrito y a partir de la
fecha de su autorizacién, deberan aplicarse a las estimaciones que se generen, los
incrementos o reducciones que se presenten.

“LA CONTRATANTE” deber4 asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes
dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia
otorgada para el cumplimiento del presente contrato en la misma proporcion sobre el
monto convenido.

En el caso de requerirse de modificaciones a los términos y condiciones originales de
presente contrato, las partes deberan celebrar los convenios respectivos.

DECIMA.- TERMINACION, VERIFICACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL
CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE”, la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta en un plazo de quince (15) dias habiles, verificara que
estos se encuentren debidamente concluidos conforme a las condiciones establecidas en el
presente contrato, y dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion,
realizard la recepcién de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcion
correspondiente, la cual debera contener la siguiente informacion:

Il Lugar, fecha y hora en que se levante;

il Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la

dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista;

. Descripcion de los trabajos que se reciben; pe
V. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;
V. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando las fechas de inicio y

terminacién contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo
los convenios modificatorios;

VL. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como los
pendientes de autorizacion;
VI.  Declaracién de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la

construccién final, asi como los manuales e instructivos de operacion y
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mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados, y

VIIl.  Constancia de que el contratista entregé a la residencia o a la supervisién los
documentos derivados de la realizacion de los trabajos.

Lo anterior en base a lo dispuesto por el articulo 166 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DE CONTRATO.- Una vez formalizada la [
recepcion fisica de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10)

dias naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, salvo en

los supuestos a que se refiere el tercer parrafo del articulo 64 de la ley. Debera anexarse al

finiquito el acta de recepcién fisica de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito, tnicamente quedaran subsistentes las acciones que deriven
del mismo, asi como la garantia que contempla en el articulo 66 de la Ley, por lo que no
procedera reclamacion alguna de pago formulada por “EL CONTRATISTA” con posterioridad

a fia formalizacion del finiquito o, en su caso, vencido el plazo sefialado en el tercer parrafo _
del articulo 66 de la Ley. ‘
“EL AYUNTAMIENTO” notificara al “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o

del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito de los
trabajos.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contrato y debera
contener como minimo lo establecido en el Articulo 170 de su Reglamento.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes ¢
a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este articulo podra
utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes /

en el contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de las partes de que no

existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que

genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion. Si no es factible el pago

en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa prevista en el Gltimo

parrafo del articulo 64 de la Ley.
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Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del contratista, la
dependencia o entidad debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo
del articulo 54 de la Ley.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de la dependencia o
entidad, el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes por cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente, debera exigirse su reintegro
conforme a lo previsto por el articulo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, la
dependencia o entidad podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formaréa parte del
contrato y debera contener como minimo lo siguiente:
. Lugar, fecha y hora en que se levante;
1l Nombre de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;
] Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del
contrato correspondiente;
V. Relacidn de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y
V. Manifestacion de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se
dan por terminadas las obligaciones que generé el contrato respectivo, sin
derecho a ulterior reclamacion, por lo que se podrdn cancelar las garantias
correspondientes.

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA Y RESIDENCIA DE SERVICIOS.- “EL
CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio
de ejecucion de los mismos, un técnico permanente, este técnico debera tener suficiente
experiencia en los trabajos relacionados con la obra publica de la indole de la que se llevara
a cabo objeto del presente contrato. Tendra obligaciones de conocer ampliamente la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el proyecto y
términos de referencia, el programa calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas
con erogaciones quincenales de utilizacién de personal técnico, administrativo y de servicio ;
encargado de la direccidn, supervision y administracion de los trabajos, los precios unitarios vl
sefialados en el catdlogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo y todas

las disposiciones del presente contrato, el cual debera tener poder amplio y suficiente para /
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, asi como avalar

con su firma la adecuada ejecucién de los trabajos objeto del mismo.

En caso de existir cambio del representante técnico por parte de “EL CONTRATISTA”, este
podra sustituirlo por otro representante técnico con las mismas caracteristicas del que fue
presentado en su proposicion tales como grado de estudios, experiencia, etc. “LA
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CONTRATANTE" se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podré ejercer en cualquier
tiempo.

A su vez de conformidad con el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “EL AYUNTAMIENTO” establecers la residencia de supervision
con anterioridad al inicio de los trabajos, quien fungird como superintendente ante “EL
CONTRATISTA”, y quien sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA”, y asimismo, el representante directo ante “EL CONTRATISTA” y terceros en
asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos o derivados de ellos en el lugar donde
se realizaran los trabajos, objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y
patron del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, aportaciones al sistema de
ahorro para el retiro y demas prestaciones laborales; por lo tanto “EL CONTRATISTA” exime
a “EL AYUNTAMIENTO”, de cualquier responsabilidad, asi mismo “EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo, en responder de todas las demandas y reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con
la prestacion de servicios laborales que se generen durante la ejecucién de los trabajos
objeto del contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacién o crédito que de ello se
derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacién
permanente, que se utilicen en la ejecuciéon de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectiien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, y esta obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia seran a su total y absoluto cargo.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacion
expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

Por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no autorizada para
ello, en términos de Ley, podra tener como consecuencia la rescisién administrativa del
presente contrato y se haran efectivas las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” hasta
su monto total, con independencia de la denuncia del ilicito penal que se cometa.

DECIMA SEXTA.- PAGOS POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO.- En caso de
incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos conforme a lo dispuesto
en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados por las Mismas. “LA
CONTRATANTE”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gastos financieros
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién
en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las

cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean '.
determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicién

de “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de

los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte, establecido en el articulo 54 de la

Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, para que “LA CONTRATANTE”
inicie su tramite de pago, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros a que
se refiere el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
por parte de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme

a lo establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades

pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de Secretaria /,
de Finanzas y Administracion del Estado; de acuerdo con el Articulo 55 de la Ley de Obras

Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en caso de incumplimiento a esra
disposicién “LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de realizar gestiones necesarias para
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hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del presente contrato, segin lo
amerite el caso hasta el monto total de la misma.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya
que “LA CONTRATANTE” tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL N
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con antelacion.

DECIMA SEPTIMA. — RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE”
tendra facultades de verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra
autorizado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparard periddicamente el avance de los
trabajos, en el entendido de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacion y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debié realizarse “LA
CONTRATANTE" procedera a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia entre ;

el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debié realizarse, esta pena
se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se hard la
verificacion y en las estimaciones se hara la retencion del monto que resulte, este
procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucién de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se aplicard una
pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar) diario sobre el
valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede
debidamente concluida.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe ,

Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del Bt
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacion de la fianza de
cumplimiento. En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios /
unitarios, la penalizacién comprenderd el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los
trabajos, se haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomard en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE".

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO,- “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que ello
implique su terminacién definitiva.

Cuando ocurra la suspension de los trabajos, el servidor pulblico designado por la
dependencia o entidad lo notificara al contratista sefialando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que
debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccién.

La fecha de terminacion de los trabajos se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo
anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad alguna para “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, debiendo
unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas
de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en
el contrato. En caso de que los trabajos se dafien o se destruyan y requieran ser
rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse mediante la celebracién de un convenio
en los términos del articulo 59 de la Ley, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no se posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajo
“LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

Cuando ocurra la suspension se deberd de estarse a lo dispuesto por los Articulos
144,145,146,147,148 y 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONCTRATANTE”, podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito
o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
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trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactada se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave a las partes; se determine la nulidad total o parcial de actos que se
dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad emitida por
la Secretaria de la Funcion Pdblica, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, de acuerdo con lo
dispuesto en los articulos 60 segundo parrafo y 62 fraccién Ill de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitdcora, debiendo “LA CONTRATANTE” levantar acta
circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por el Articulo
151 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL

(diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio de inicio del
procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la documentacién que esta le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CONTRATISTA” por “EL AYUNTAMIENTO”, esta procederd a tomar inmediatamente

posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del servicio y en su caso, procedera '

a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, :

acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un término de 10 :

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“LA CONTRATANTE” podrd
rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a las disposiciones, lineamiento, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera

f]f

de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del presente contrato, dara derecho /

a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademds de que se le
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apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo establecido en este
contrato, y se hagan efectivas las garantias otorgadas.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquiera de
las obligaciones consignadas a su cargo en el presente contrato, “LA CONTRATANTE” podr4
optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o
bien declarar la rescision en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE” opta por
pedir la rescision “EL CONTRATISTA” esta obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL
CONTRATISTA”", exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision; una vez
notificada la rescision, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de quince dias hébiles a partir de la
notificacion, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictard la resolucién de rescision
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto. =

“LA CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” la rescisidn administrativa del \
contrato, dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescisién administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a hacer

efectivas las garantias, y no cubrird los importes resultantes de trabajos ejecutados y aun

no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd ocurrir

dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

“EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacidon que esta le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos.

“LA CONTRATANTE” procederd a la recuperacién inmediata de los anticipos no amortizados
proporcionados por “LA CONTRATANTE”, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

VIGESIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debera
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucién de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso,
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la ejecucion de los mismos quedard bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, de
conformidad con el parrafo cuarto del Articulo 47 de la Ley de Obras publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas

VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en
cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designaré
a un representante directo en la obra, quien estara facultado para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de
“LA CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA
CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de la obra, asi como el importe de
los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa,
en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada se tendra
por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizard la inspeccién de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicion.

La Residencia de Supervision sera la responsable de la apertura, custodia y permanente
actualizacion de la Bitacora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, y demas normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- USO DE LA BITACORA DE OBRA.- El uso de la Biticora Electrénica de
Obra Publica (BEOP), sera obligatoria con fundamento en los articulos: 1ro. Fraccion VI, 4
ultimo parrafo de “la Ley” y articulos:122, 123, 124, 125 y 126 del “Reglamento”.

“LA COMISION” a través de la persona que designe para tal efecto, llevara una Bitacora,
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y
obligaciones concentrados en el presente contrato, que contenga dia a dia toda la
informacioén respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de la misma,
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asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se
presenten durante su ejecucién. Asi mismo se asentardn y se resolveran problemas
especificos de caracter técnico y administrativo; desde la fecha de iniciacién, hasta la
conclusion, obligandose a firmar dicha bitacora los representantes designados por las
partes. La bitdcora constituird el instrumento que permita a los érganos de control,
inspeccion y vigilancia verificar los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos
encomendados en el presente contrato a “EL CONTRATISTA”

VIGESIMA QUINTA.- DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES.- Si durante la vigencia del
presente contrato surgieran discrepancias previsibles entre “LA COMISION” y “EL
CONTRATISTA”, se procedera mediante lo dispuesto en el Articulo 46 Fraccién XIV de la Ley,
que a la letra dice: “los procedimientos para la resolucién de controversias previstos en el
Capitulo Tercero del Titulo Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de conciliacion”.

VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo

integran, a lo estipulado al articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos :
Mexicanos, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Pudblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su )
Reglamento, el contenido de las reglas generales para la construccién y ejecucién de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas en lo que no se opongan a la citada ley, las
que se tienen por reproducidas formando parte integral de este contrato.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Caodigo Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la republica en materia
Federal y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas normas juridicas y
disposiciones administrativas que sean aplicables supletoriamente en la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y :
competencia de los tribunales judiciales de esta ciudad de Coalcomén de Vazquez Pallare%
por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén d pi
su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

7

VIGESIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrumento referidos
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a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a conocer o
a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y medidas
con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacién.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en original y
dos tantos a los treinta y un (31) dias del mes de diciembre del afo 2019 (Dos Mil
Diecinueve), en la Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares,
Michoacan.

POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN

_;-ZQFSIC.‘ = NA-La
C. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA ="
Presidente Municipal -0z 2721
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Tesorero Municipal Director d’ef__libras%_?_‘u_ licas
72018-2021
POR EL CONTRATISTA
ENCONOP, S.A. DE C.V.

T.A. MARIA MARISOL GONZALEZ CERVANTES
Administrador Unico
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