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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/IR-006/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASi COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA, C.P.
OMAR ALEJANDRO MORENO BARAJAS, ING. JAVIER MENDOZA GONZALEZ EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:, DAMASCO URBANIZADORA,
S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ING. SAMUEL VALENCIA MACIAS, EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA - _
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CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES
MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

i.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcomdn de Vazquez Pallares es un 6rgano de eleccion
popular, envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para
obligarse en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos
113 y 123 fraccién | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan
de Ocampo, asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccion X de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Michoacan de Ocampo.

[.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccidén | y 49 fraccion XIl de la Ley
Organica Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo, acreditando su personalidad

con Constancia de Mayoria.
1.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcomdn de Vazquez Pallares, Michoacdn, mismo que sefiala para todog//

los fines y efectos legales de este contrato. 7 ) ‘pd
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I.4.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los articulos
23, 26,27y 28 da la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de INVITACION RESTRINGIDA de
fecha 21 de diciembre del afio 2020, habiéndose adjudicado el presente contrato a “EL
CONTRATISTA”.

Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE”:

I.1.- Acredita su legal existencia, mediante |a escritura publica numero 28,683
Veintiocho mil seiscientos cincuenta y tres Tomo 653, otorgada ante la fe del Lic. Ma.
Refugio Camarena Aguilera, Corredor Publico No. 55 (Cincuenta y cinco), con ejercicio y
residencia en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, en fecha 24 de febrero del afio 2016,
misma que contiene su constitucién.

I1.2.- Que su representante el ING. Samuel Valencia Macias, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL, lo que justifica con la
escritura publica ndmero 28,683 Veintiocho mil seiscientos ochenta y tres, antes
mencionada.

Il.3.- Estd debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la
clave de Registro Federal de Contribuyentes DUR1602246US.

[1.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en calle Mariano Abasolo No. 686 Col. Benito Juarez, C.P. 60540
Tepalcatepec, Michoacan.

Il. 5.- Que, ante el Registro Publico de Ia Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico nimero 19549%17 (uno, nueve, cinco, cuatro, nuey
asterisco, uno, siete) oficina registral en Irapuato, Guanajuato México.
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Il. 6.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademés retne los
conocimientos, experiencia, recursos econdmicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta
responsabilidad y con la més éptima calidad, la prestacion del servicio.
Pégina | 3

I.7.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado

todos los factores que intervienen en su ejecucion. Ademas de que se encuentra al

corriente en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

I1.8.- Conoce el contenido, alcances, requisitos y sanciones que establecen la Ley de Obras
Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo de sus Municipios, y su Reglamento, las
normas para construccion e instalaciones de la calidad de los materiales que “LA
CONTRATANTE” tiene en vigor; asi como las demas normas que regulan la ejecucién de
los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la obra objeto de este
contrato, y en general toda la informacién requerida para la obra materia del contrato, y
que se describen al final de este instrumento Y que como anexos debidamente firmados
son parte integrante del presente contrato, sujetandose a los términos y condiciones,
obligaciones y derechos que emanan del presente contrato, asi como a los de la
convocatoria, las bases, ficha técnica, anexos y las aclaraciones o modificaciones de las
mismas, del procedimiento de Invitacién Restringida.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a r'ELH '
CONTRATISTA” la realizacién de una obra publica consistente en la “CONSTRUCCION DE
LA RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE
TULIPAN” perteneciente al municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, y éste se obliga '.
a realizarla conforme a los alcances de este instrumento legal, acatando para ello lo \
establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas autorizados, |
presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de construccion

vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este contrato.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$2,050,197.21 (DOS MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 21/100
M.N.), esta cantidad incluye I.V.A.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 22 de diciembre del afio 2020y a concluirla a mas tardar el dia 31 de
diciembre del afio 2020, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte
integral de este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

QUINTA. - ANTICIPOS. - Para esta obra no se requerira anticipo.

Los anticipos estaran a disposicién del contratista dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la presentacion de la fianza de garantia correspondiente.

Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de los trabajos; su
atraso sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, el
programa de ejecucién pactado en la cldusula tercera del presente contrato, formalizando
mediante convenio entre las partes la nueva fecha de inicio y término. Si “EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia de los anticipos y de cumplimiento del contrato
dentro del plazo sefalado en el dltimo parrafo del Articulo 31 de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, no procedera el diferimiento y
por lo tanto éste debera iniciar y concluir la obra en la fecha pactada originalmente.

La amortizacién de los anticipos se hard proporcionalmente en cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicandose el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacion del anticipo, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacén y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacion estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados Y que abarcara

Presidencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.P. 60840
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan
municipio@coalcomén.gob.mx / Tel: (424) 5330118 y 5330285

Pagina | 4

}

=4
t
/%4;



H. AYUNTAMIENTO DE

COALCOMAN

DE VAZQUEZ PALLARES
2018 - 2021

periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompafiaran de la documentacién que

acredite la procedencia de su pago, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la

residencia de supervision de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles

siguientes a la fecha de corte, la que sera el dia (primero o dltimo dia del mes); la

residencia de supervisién de “LA CONTRATANTE” efectuara la revisidn y autorizacién de Pagina | 5
las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partirde
la fecha de su recepcion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas,

las partes tendran 2 dias hébiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para

la revision, para conciliar dichas diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las
diferencias, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean -
presentadas en el plazo antes sefialado, se podrdn incorporar en la siguiente estimacién
para que “LA CONTRATANTE” inicie su trdmite de pago. Las estimaciones seran pagadas
por “LA  CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales

contados a partir de la fecha de su autorizacion.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme
a lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagard gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago
oportuno establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales a partir del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan 1as
cantidades a disposicion del contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccion del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas vy
Administracion, hara la retencion del importe de estos derechos, con base en el articulo
43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

Para el pago mediante transferencia electronica, “EL CONTRATISTA” deberé proporcionar
a “LA CONTRATANTE”, la documentacion e informacién que se requiere para tal fin, la cual

también deberd otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debera enviarse en )

dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura deberd reunir los

requisitos legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacién fiscal vigent§, b
Presidencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.P. 60840 /
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ademds de una copia o impresién de la misma, la cual deberd ser expedida a nombre de
MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal
de Contribuyentes MCM850101JW0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcomén de Vazquez Pallares, Michoacin C.p 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago. Pagina | 6
SEPTIMA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién

de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacdn de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes: !

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” debers presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio
de los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de
instalacion permanente, la que debers ser presentada previamente a la entrega de los
anticipos dentro de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL
CONTRATISTA” suscriba el contrato, la garantia subsistira hasta la total amortizacion de
los anticipos otorgados. (Articulo 31, fraccién Il de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacédn de Ocampo y de sus Municipios).

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedi

fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato par

responder de los defectos que resulten de la realizacién de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencidn en esta cldusula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucion afianzadora proceders a su
cancelacion previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios
ocultos, “LA CONTRATANTE” lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Presidencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.P. 60840
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Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o

bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los trdmites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia Pagina | 7
que asi lo acredite, siendo obligacion de la contratista pagar todas las primas para la

prorroga y ampliacion de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelarin cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine
un aumento o reduccién mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de “EL
CONTRATISTA” o de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccién correspondiente deberd
constar por escrito y no serd aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su
calculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion Il del Reglamento de la Ley d
Obras Pablicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes deberd cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procederd el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conforme al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los
costos de los insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el
Banco de México.

Cuando los relativos que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE”

Presidencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.P. 60840
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan
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procedera a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando
la opinién y/o validacién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los Pagina | 8
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”

considere en su propuesta.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a
“LA CONTRATANTE”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en
un plazo de quince (15) dias habiles, verificard que estos se encuentren debidamente
concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la verificacién, realizara la
recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcion correspondiente, la
cual deberd contener la siguiente informacion: lugar y fecha de la recepcién: nombre de
los asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcién de las obras que se
reciben; fecha real de terminacién de los trabajos; relacién de estimaciones pagadas;
créditos a favor o en contra de las partes y saldos; garantias que continuarin vigentes;
observaciones relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior
en base a lo dispuesto por el articulo 45 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado
Michoacén de Ocampo y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION. - Una vez formalizada la recepcién fisica
de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual debers incluir:
.- Planos definitivos de la obra;
Il.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitdcora de obra;

V.- Constancias de amortizacién total de anticipos;

Presidencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.P. 60840
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VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VIl.- Acta entrega - recepcion;

VIII.- Fianzas; Pagina | 9

IX.- Resumen financiero de la obra;

X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; Y,

Xl.- Reporte fotografico

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o

plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base a lo que _

establece el articulo 38 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo vy
de sus Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios,
siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 %

monto o plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al
proyecto original.

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
debera celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
Ley. En caso de suscripcidn de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las
fianzas correspondientes.

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismos,
un representante permanente, que fungira como superintendente de construccion, el cual
deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion el cual podré ejercer en
cualquier tiempo.
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DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario vy
patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, serg
el inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
€n su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacidn
permanente, que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacion de todas y cada una de
las partes de dicha obra se efecttien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“LA CONTRATANTE” 0 a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para

al cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma. >ﬁ
“EL CONTRATISTA” da

» s la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, y esta obliga
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos, asi como los derechos de cobro D
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacic’mZ

—_—

expresay por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendra facultades de

verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion de obra autorizado, para lo cual :
“LA CONTRATANTE” compararé periodicamente el avance de los trabajos, en el entendi ¥
de que la obra mal ejecutada se tendri por no realizada. b

Si como consecuencia de la verificacién y comparaciones se observa que el importe de la /

obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debid realizarse “LA
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CONTRATANTE” proceders a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia

entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debid realizarse,

esta pena se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se

hara la verificacién y en las estimaciones se hara |a retencion del monto que resulte, este
procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucién de los trabajos de la Pagina | 11
obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o
existe atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para
iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma 4rea de trabajo, se
aplicara una pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar)
diario sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que
dicha obra quede debidamente concluida,

Independientemente de |a aplicacion de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la fianza de

cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la
penalizacién comprendera el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
harén los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las

demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO,- “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que
ello implique su terminacién definitiva.

Para el supuesto de la suspensidon de la obra, el presente contrato podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidn de los trabajos el £
contratista podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior Y en su caso, podra solicitar la //
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terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolvers sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcidn

de la misma; en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la

autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Pagina 12

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza

mayor que den origen a la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE”

pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables

siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacién anticipada del contrato “LA CONTRATANTE”
procedera a la recuperacién inmediata de los anticipos no amortizados, y de los
materiales y equipos proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra
instalaciones o inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”
acta circunstanciada del estado en que se encuentre |a obra; en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se procedera a realizar las acciones
legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad
competente por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se
causen al Estado.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“LA CONTRATANTE”
podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus
Municipios, y demds disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del
presente contrato, dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las
garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisidn por parte de “LA CONTRATANTE” sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefiala:

1.- Siel contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.
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2.- Si suspende injustificadamente |a obra o se niega a reparar alguna parte de la misma
que sea rechazada por defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus
anexos, o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas en forma escrita por “LA Pdgina| 13
CONTRATANTE".

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el
atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesién de bienes en forma que
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacion y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacion escrita de
“LA CONTRATANTE”.

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra dé
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucion de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacidn por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescisién administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
opta por pedir la rescisién “EL CONTRATISTA” estar4 obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de

pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a
“EL CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision; -
una vez notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales

i
partir de la notificacién, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este ¢
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plazo no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictara la resolucién de rescision
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto. Pagina | 14

“LA CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” la rescisidn administrativa del

contrato, dentro de los diez dias hébiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez .
notificada la rescision administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubrird los importes resultantes de trabajos ejecutados y aun

no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de Ia rescision.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” debera
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucién de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea

persona fisica o moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en
cuyo caso, la ejecucidon de los mismos quedara bajo total responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo

dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designard a un

representante directo en la obra, quien estara facultado para tratar todos los asuntos

relacionados con los trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de

“LA CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando

por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “L
CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de la obra, asi como el importe de /A -
los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del

programa, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada L

se tendrd por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizard la inspeccion de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicion.

La Residencia de Supervision sera la responsable de la apertura, custodia y permanente
actualizacion de la Bitdcora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
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ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccion de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de P4oi
las cldusulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacdn de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demdas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.- Para la interpretacién y
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacan, por lo tanto “EL CONTRATISTA"
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o
por cualquier otra causa.

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y

cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrumento

referidos a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a

conocer o a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y

medidas con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacidn.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando

que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus

términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firméndolo en original

y dos tantos a los veintitn (21) dias del mes de diciembre del afio 2020 (Dos Mil Veinte), o
en la Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan. i

4

Presidencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.P. 60840
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan
municipio@coalcomén.gob.mx / Tel: (424) 5330118 y 5330285



H. AYUNTAMIENTO DE

COALCOMAN

DE VAZQUEZ PALLARES
2018 - 2021

POR EL AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN MICHOACAN

Pégina | 16

/—_’/‘ DE COALCOMAN DE vAzquez

PALLARES, MICH,

C. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGR'® - 2021
Presidente Municipal

Direccién de
s Publicas
yuntamiento

coman cde Vazquez
Pallares, Michoacan

[ ER;:&,

7. Ayuntamienio
ol 1

2018-2021
C.P. OMAR ALEJANBRONIORENO BARAJAS ING. JAVIER MENDOZA GONZALE?
018.720>1 z s
Tesorero Municipal Director de Obras Publicas

Presidencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Ceniro C.P. 60840
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoaca
municipio@coalcoman.gob.mx / Tel: (424) 5330118 ¥ 5330285



H. AYUNTAMIENTO DE

COALCOMAN

DE VAZQUEZ PALLARES
2018 - 2021

POR EL CONTRATISTA
DAMASCO URBANIZADORA S.A. DEC.v.
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