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DE VAZQUEZ PALLARES
2018 - 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP-CR/AD-003/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO, b
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “L4 CONTRATANTE”, Yy
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA, C.P.
OMAR ALEJANDRO MORENO BARAJAS, ING. JAVIER MENDOZA GONZALEZ EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:, DAMASCO URBANIZADORA, ™
S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ING. SAMUEL VALENCIA MACIAS, EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES
MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

I.1.- Que el municipio de Coalcomdn de Vazquez Pallares es un organo de eleccion
popular, envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para
obligarse en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos
113y 123 fraccidn | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacén
de Ocampo, asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccion X de la Ley Organica Municipal del
Estado de Michoacén de Ocampo.

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccidn | y 49 fraccion XIl de la Ley
Organica Municipal del Estado de Michoacin de Ocampo, acreditando su personalidad
con Constancia de Mayoria.

I.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacédn, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.
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I.4.- Que el presente contrato se adjudico con fundamento a lo establecido en los articulos
23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA de
fecha 11 de noviembre del afio 2019, habiéndose adjudicado el presente contrato a “EL
CONTRATISTA”.

Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE”:

I.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica ndmero 28,683
Veintiocho mil seiscientos cincuenta y tres Tomo 653, otorgada ante la fe del Lic. Ma.
Refugio Camarena Aguilera, Corredor Publico No. 55 (Cincuenta y cinco), con ejercicio y
residencia en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, en fecha 24 de febrero del afio 2016,
misma que contiene su constitucién.

I.2.- Que su representante el ING. Samuel Valencia Macias, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafo procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO, lo que justifica con la
escritura publica numero 28,683 Veintiocho mil seiscientos ochenta y tres, antes
mencionada.

I.3.- Esta debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la
clave de Registro Federal de Contribuyentes DUR1602246U8.

I.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en calle Mariano Abasolo No. 686 Col. Benito Juarez, C.P. 60540
Tepalcatepec, Michoacan.

Il. 5.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico nimero 19549*17 (uno, nueve, cinco, cuatro, nueve,
asterisco, uno, siete) oficina registral en Irapuato, Guanajuato México.
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Il. 6.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademads redne los
conocimientos, experiencia, recursos economicos, técnicos, y el personal capacitado,
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se méas estricta
responsabilidad y con la mas 6ptima calidad, la prestacién del servicio.

I.7.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucion. Ademds de que se encuentra al
corriente en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

I.8.- Conoce el contenido, alcances, requisitos y sanciones que establecen la Ley de Obras
Publicas del Estado de Michoacin de Ocampo de sus Municipios, y su Reglamento, las
normas para construccion e instalaciones de la calidad de los materiales que “LA
CONTRATANTE” tiene en vigor; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de
los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la obra objeto de este
contrato, y en general toda la informacién requerida para la obra materia del contrato, y
que se describen al final de este instrumento Yy que como anexos debidamente firmados
son parte integrante del presente contrato, sujetandose a los términos v condiciones,
obligaciones y derechos que emanan del presente contrato, asi como a los de la
convocatoria, las bases, ficha técnica, anexos y las aclaraciones o modificaciones de las
mismas.

I1l.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.

-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada:
“REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE SALITRILLOS — SAN
ACAMITAN - SAN JOSE DE LA MONTANA”, esta Autorizada en Programa Operativo Anual
de Inversiones en obras Publicas.

lll.- 2 que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestion es obra del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FAIS), del Fondo Ill Ramo 033,

lll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacdn de Ocampo y
de sus Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA de fecha 02 de abril del afio 2020, habiéndose adjudicado el presente contrato a
la empresa DAMASCO URBANIZADORA, S.A. DE C.V.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.. “lA CONTRATANTE” encomienda a  “EL
CONTRATISTA” la realizacién de una obra publica consistente en la “REHABILITACION DE
CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE SALITRILLOS — SAN ACAMITAN — SAN JOSE

DE LA MONTANA” perteneciente al municipio de Coalcomdn de Vazquez Pallares, y éste

se obliga a realizarla conforme a los alcances de este instrumento legal, acatando para ello

lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de construccién
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por 44
reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$998,335.10 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS 10/100 M.N.), esta cantidad incluye .V.A.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 06 de abril del afio 2020 y a concluirla a mas tardar el dia 09 de mayo
del afio 2020, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral de
este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para este contrato el “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE”
acordaron que no se otorgaran anticipos, por lo que el total de los anticipos a otorgar
igual a $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.).

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacion estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcar
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompaharan de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, las que serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la
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residencia de supervision de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a la fecha de corte, la que sera el dia (primero o ultimo dia del mes); la
residencia de supervisién de “LA CONTRATANTE” efectuard la revisién y autorizacién de
las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de
la fecha de su recepcién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas,
las partes tendrén 2 dias hébiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para
la revision, para conciliar dichas diferencias, de no ser posible Ia conciliacion de todas las
diferencias, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacién
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones serén pagadas
por “LA CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias naturales
contados a partir de la fecha de su autorizacién.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme
a lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagara gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago
oportuno establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computardn por dias
naturales a partir del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las
cantidades a disposicion del contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccion del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y
Administracion, hard la retencién del importe de estos derechos, con base en el articulo
43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

Para el pago mediante transferencia electronica, “EL CONTRATISTA” debera proporcionar
a “LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacién que se requiere para tal fin, la cual
también debera otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debera enviarse en
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura deberd reunir los
requisitos legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacién fiscal vigente,
ademds de una copia o impresién de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de
MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal
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de Contribuyentes MCM850101JW0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcomdn de Vazquez Pallares, Michoacan C.P 60840, una vez otorgada la factura se
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA.- PAGOS EN EXCESO: Tratindose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularan sobre las ==
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién
de “LA CONTRATANTE”,

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de |a Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” debera presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio
de los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de
instalacién permanente, la que debers ser presentada previamente a la entrega de los
anticipos dentro de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL
CONTRATISTA” suscriba el contrato, la garantia subsistira hasta |a total amortizacién de
los anticipos otorgados. (Articulo 31, fraccidn Il de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacén de Ocampo y de sus Municipios).

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacién de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusula, de no haber
inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucion afianzadora proceders a su
cancelacion previa autorizacion y en caso de presentarse errores, defectos o vicios
ocultos, “LA CONTRATANTE” lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora para los efectos procedentes.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o
bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
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automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los tramites necesarios ante |a afianzadora y presentar la constancia
que asi lo acredite, siendo obligacion de la contratista pagar todas las primas para la
prorroga y ampliacion de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine
un aumento o reduccion mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos podrén ser revisados a solicitud de “EL P
CONTRATISTA” o de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reduccion correspondiente deberd

constar por escrito y no serd aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo. o

|

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su

calculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion 11l del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones \

correspondientes deberd cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procederd el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conforme al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los
costos de los insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el
Banco de México.

Cuando los relativos que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no 5?‘\‘\*——-
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE”
procedera a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando
la opinion y/o validacién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.
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Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”
considere en su propuesta.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a
“LA CONTRATANTE”, |a terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en
un plazo de quince (15) dias habiles, verificara que estos se encuentren debidamente
concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la verificacion, realizara la
recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcion correspondiente, la
cual deberd contener la siguiente informacién: lugar y fecha de la recepcién; nombre de
los asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcién de las obras que se
reciben; fecha real de terminacién de los trabajos; relacion de estimaciones pagadas;
créditos a favor o en contra de las partes y saldos; garantias que continuaran vigentes;
observaciones relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior
en base a lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y LIQUIDACION.- Una ves formalizada la recepcion fisica
de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual debera incluir:
.- Planos definitivos de la obra;

Il.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacién total de anticipos;

VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VIl.- Acta entrega - recepcion;
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VIIl.- Fianzas;
IX.- Resumen financiero de la obra;

X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; v,
XI.- Reporte fotogréfico

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato podran ser modificados en base a lo que
establece el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacdn de Ocampo y
de sus Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios,
siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del
monto o plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al
proyecto original. M

El mismo articulo establece que si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
deberad celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
Ley. En caso de suscripciéon de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las
fianzas correspondientes.

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucion de los mismos,
un representante permanente, que fungird como superintendente de construccion, el cual
deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion el cual podrad ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y
patron del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
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por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
€n su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se derive.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacidon
permanente, que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dicha obra se efectiien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para
al cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la tinica responsable de |a ejecucion de los trabajos, y esta obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via ptblica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios Y perjuicios
que resulten por su inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacion
expresay por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendri facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra autorizado, para lo cual
“LA CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los trabajos, en el entendido
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacion y comparaciones se observa que el importe de

obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debid realizarse “LA
CONTRATANTE” procederd a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia
entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debio realizarse,
esta pena se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se
hara la verificacién y en las estimaciones se hard la retencién del monto que resulte, este

Presidencia Municipal, Calle Francisco I Madero No. 1, Centro C.P. )840
Coalcomin de Vazquez Pallares, Michoacan dgﬁna 10 de 16
municipio@coalcomin.gob.mx / Tel: (424) 5330118 ¥ 5330285




H. AYUNTAMIENTO DE

COALCOMAN

DE VAZQUEZ PALLARES
2018 - 2021

procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucion de los trabajos de la
obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o
existe atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para
iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se
aplicard una pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar)
diario sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que
dicha obra quede debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales, sefialadas en los

parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescisién del mismo, y si da lugar a ello, la afectacion de la fianza de
cumplimiento. "
En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la

4,

penalizacion comprenderd el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las

demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL :
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE”.
DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO,- “LA CONTRATANTE” en

cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que
ello implique su terminacién definitiva.

Para el supuesto de la suspension de la obra, el presente contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “ ;
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior Y en su caso, podra solicitar la :

terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolver sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcion
de la misma; en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
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Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza
mayor que den origen a la terminacidn anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacidn anticipada del contrato “LA CONTRATANTE”
procedera a la recuperacién inmediata de los anticipos no amortizados, y de los
materiales y equipos proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra
instalaciones o inmueble, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”

acta circunstanciada del estado en que se encuentre |a obra; en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias /
contados a partir de la fecha que se le requiera, se procedera a realizar las acciones bt
legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad
competente por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se /
causen al Estado.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“LA CONTRATANTE”

podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del :
presente contrato, dard derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas

convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las
garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisién por parte de “LA CONTRATANTE” sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefiala:

1.- Si‘el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma
que sea rechazada por defectuosa.

P
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus
anexos, o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas en forma escrita por “LA
CONTRATANTE”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el
atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesidn de bienes en forma que
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informacion y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacién escrita de /
“LA CONTRATANTE”.

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucion de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescision administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
opta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a
“EL CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision;
una vez notificada la rescision, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a
partir de la notificacién, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este
plazo no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictard la resolucion de rescisidn
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
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siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA° CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” la rescision administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién. Una vez
notificada la rescisién administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubrir4 los importes resultantes de trabajos ejecutados y aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” deber
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucion de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea

persona fisica o moral excepto previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”, en g
cuyo caso, la ejecucion de los mismos quedara bajo total responsabilidad de “EL /
CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designara a un
representante directo en la obra, quien estara facultado para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de
“LA CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA
CONTRATANTE” comparara periddicamente el avance de Ia obra, asi como el importe de
los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del
programa, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada
se tendrd por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara la inspeccion de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicién.

La Residencia de Supervisién sera la responsable de la apertura, custodia y permanente
actualizacion de la Bitdcora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.
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VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran Yy sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demas normas %
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.- Para la interpretacion vy
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacdn, por lo tanto “EL CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o
por cualquier otra causa. PR

VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién del presente instrumento
referidos a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacion que conozca, llegue a
conocer o a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y
medidas con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacién.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firmandolo en original
y dos tantos a los dos (02) dias del mes de abril del afio 2020 (Dos Mil Veinte), en la
Localidad de Coalcoman, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan.
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