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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AYTO/COAL/DOP/AD-007/2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 23 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA, C.P.
OMAR ALEJANDRO MORENO BARAJAS, ING. JAVIER MENDOZA GONZALEZ EN
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:, ENCONOP, S.A. DE C.V.
REPRESENTADO POR LA T.A. MARIA MARISOL GONZALEZ CERVANTES, EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, A -QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES
MANIFIESTAN SU CONSENTIMIENTO Y SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y-CLAUSULAS:
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DECLARACIONES:

I.- DECLARA “LA CONTRATANTE":

1.1.- Que el municipio de Coalcomén de Vazquez Pallares es un 6rgano de eleccion popular,
envestido de personalidad juridica, con patrimonio propio y plena capacidad para obligarse
en los términos del presente contrato, de acuerdo al contenido de los articulos 113 y 123
fraccién | de la Constitucion Politica del-Estado Libre y Soberano de Michoacan de Ocampo,
asi como el 2, 11 y 32 inciso a), fraccién X de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de
Michoacan de Ocampo.

I.2.- Que su representante cuenta con las facultades legales para suscribir el presente
contrato, atento al contenido de los articulos 14 fraccién | y 49 fraccion Xll de la Ley Organica
Municipal del Estado de Michoacdn de Ocampo, acreditando su personalidad con
Constancia de Mayoria.

1.3.- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Cédigo
postal 60840, Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan, mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.
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1.4.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los articulos

23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA de

fecha 17 de junio del afio 2019, habiéndose adjudicado el presente contrato a “EL Pjgina |2
CONTRATISTA".

Il.- Declara, “EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD” que:

I1.1.- Acredita su legal existencia, mediante la escritura publica nimero 1268 mil doscient
sesenta y ocho, otorgada ante la fe del LIC. BERNARDO SANTAMARIA CHAMU, Corredor
Publico No. 4 (Cuatro), con ejercicio y residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacén, en
fecha 12 de Marzo del afio 2019, misma gue contiene su constitucion.

11.2.- Que su representante el T.A. Maria Marisol Gonzalez Cervantes, con el cardcter ya
indicado, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente contrato de
conformidad con el parrafe procedente. Manifestando, que tales facultades no le han sido
revocadas, modificadas, ni“limitadas en forma alguna y que comparece a la firma del
presente contrato, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, lo que justifica con la
escritura publica nimero 1268 mil doscientos sesenta y ocho, antes mencionada.

I1.3.- Esta debidamente inscritaen la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la clave
de Registro Federal de Contribuyentes ENC-190312-DV6.

11.4.- Sefiala como su domicilio convencional para los efectos de oir y recibir cualquier tipo
de notificaciones, requerimientos, interpelaciones o emplazamientos, judiciales o
extrajudiciales, relacionados con el presente contrato y/o obligaciones que le derivan del
mismo, el ubicado en calle Hortelanos No. 295 Col. Centro, C.P. 60840 Coalcoman de
Vazquez Pallares, Michoacan.

11.5.- Actualmente se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas de Obras Publicas del
Estado de Michoacan de Ocampo, otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, registro nimero GEM/SCOP/PC/4303/20183, bajo la categoria unica.

II. 6.- Que, ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado, se encuentra
bajo el folio mercantil electrénico nimero N-2019023997 (ene, guion, dos, cero, uno,
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nueve, cero, dos, tres, nueve, nueve, siete) oficina registral en Apatzingan de la
Constitucion, Michoacan.

Il. 7.- Cuenta con la capacidad juridica y profesional para contratar ademas retne los
conocimientos, experiencia, recursos econdmicos, técnicos, y el personal capacitado, Pégina | 3
especializado, suficiente y necesario para proporcionar, bajo se mas estricta
responsabilidad y con la mas 6ptima calidad, la prestacion del servicio.

11.8.- Sabe debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado
todos los factores que intervienen en su ejecucién. Ademas de que se encuentra al corriente
en el pago de sus contribuciones y no tiene adeudo fiscal alguno.

Ill.- DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJECUCION DE LA OBRA.
I11.-1 Que el Nombre de la Obra, Objeto del Presente Contrato, denominada: “MODULO DE

BANOS EN EL COBAEM (AMPLIACION DE METAS)”, esta Autorizada en Programa Operativo
Anual de Inversiones en obras Publicas.

Il1.- 2 que el Origen del Recurso de La Obra en Cuestion es obra del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FAIS), del Fendao Il Ramo 033.

ll.- 3.- Que el presente contrato se adjudicé con fundamento a lo establecido en los
articulos 23, 26, 27 y 28 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y
de sus Municipios, y su Reglamento, mediante el procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA de fecha 17 de junio del afio 2019, habiéndose adjudicado el presente contrato a ‘
la empresa ENCONOP, S.A. DEC.V. N

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:

“EL CONTRATISTA.

I11.-4 Conoce el contenido, alcances, requisitos y sanciones que establecen la Ley de Obras
Publicas del Estado de Michoacdn de Ocampo de sus Municipios, y su Reglamento, las
normas para construccién e instalaciones de la calidad de los materiales que “LA
CONTRATANTE” tiene en vigor; asi como las demds normas que regulan la ejecucién de los
trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la obra objeto de este contrato, y
en general toda la informacién requerida para la obra materia del contrato, y que se
describen al final de este instrumento y que como anexos debidamente firmados son parte
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integrante del presente contrato, sujetandose a los términos y condiciones, obligaciones y
derechos que emanan del presente contrato, asi como a los de la convocatoria, las bases,
ficha técnica, anexos y las aclaraciones o modificaciones de las mismas, del procedimiento
de Adjudicacién directa
CLAUSULAS: Pagina | 4

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a  “EL
CONTRATISTA” la realizacion de una obra publica consistente en la construccion del
“MODULO DE BANOS EN EL COBAEM (AMPLIACION DE METAS)” perteneciente al
municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, y éste se obliga a realizarla conforme a |
alcances de este instrumento legal, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas, programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos,
especificaciones; asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
~ este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de
$216,020.83 (DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL VEINTE PESOS 83/100 M.N.), esta cantidad
incluye LLV.A.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato, el dia 20 de junio del afio 2019 y a concluirla a mas tardar el dia 30 de julio
del afio 2019, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral de este
contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictdmenes, permisos, licencias y demads autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para este contrato el “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE”
acordaron que no se otorgaradn anticipos, por lo que el total de los anticipos a otorgar es
igual a $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.), que representa el 0 % del monto total.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS.- Las partes convienen de
acuerdo a lo que establece el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacan y de sus Municipios, que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
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la formulacién estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcara
periodos (quincenal y/o mensual), éstas se acompafiaran de la documentacion que acredite
la procedencia de su pago, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia
de supervisién de “LA CONTRATANTE” dentro de los cuatro dias habiles siguientes a lafecha
de corte, la que ser3 el dia (primero o dltimo dia del mes); la residencia de supervisién de Pagina|5
“L A CONTRATANTE” efectuard la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir de la fecha de su recepcion. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrén 2 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas
diferencias, de no ser posible la conciliacion de todas las diferencias, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean
presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacion
para que “LA CONTRATANTE” inicie su tramite de pago. Las estimaciones seran pagadas por
“L A CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a quince {(15) dias naturales contados a
partir de la fecha de su autorizacion.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, conforme a
lo dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacin de Ocampo y de sus Municipios, “LA CONTRATANTE” a solicitud del contratista
pagara gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos
se calcularan sobre las cantidades ho pagadas y se computaran por dias naturales a partir
del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion del
contratista.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccién del cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAEM). “LA CONTRATANTE” a través de la Secretaria de Finanzas y
Administracién, hara la retencién del importe de estos derechos, con base en el articulo 43
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

Para el pago mediante transferencia electrénica, “EL CONTRATISTA” debera proporcionar a
“LA CONTRATANTE”, la documentacién e informacién que se requiere para tal fin, la cual
también deberd otorgar a “LA CONTRATANTE” una factura, misma que debera enviarse en
dos archivos electrénicos con extensiones PDF y XML; la factura debera reunir los requisitos
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legales y fiscales que, para su validez, establezca la legislacion fiscal vigente, ademas de una

copia o impresion de la misma, la cual debera ser expedida a nombre de MUNICIPIO DE
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACAN, con Registro Federal de
Contribuyentes MCM850101JWO0 y domicilio en Palacio Municipal S/N Colonia Centro,
Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan C.P 60840, una vez otorgada la factura se Pjgina |6
tramitara a realizar su pago.

SEPTIMA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularan sobre |
cantidades pagadas en exceso en cada caso-y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “LA CONTRATANTE”".

OCTAVA. - GARANTIAS. — “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma términos y
procedimientos previstos por el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Michoacdn de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” debera presentar Fianza a favor del
Ayuntamiento, por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio de
los trabajos objeto del contrato, como para la compra de equipos y materiales de instalacion
permanente, la que debera ser presentada previamente ala entrega de los anticipos dentro
de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que “EL CONTRATISTA” suscriba el
contrato, la garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos otorgados.
(Articulo 31, fraccién Il de la Ley-de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y
de sus Municipios). \

b). - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” debera expedir
fianza a favor del Ayuntamiento, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los trabajos, de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber

inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”, la institucion afianzadora procedera a su =
cancelacién previa autorizacién y en caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos,
“LA CONTRATANTE” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi Ui

como a la afianzadora para los efectos procedentes.
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Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o

bien se hubiese celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el
contratista realizar los tramites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que Pjgina | 7
asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la prorroga y
ampliacion de la vigencia.

Las garantias previstas solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud-de cualquiera de las partes contratantes, determine un
aumento o reduccién mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme
al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de “EL CONTRATISTA”
o de “LA CONTRATANTE”, el ‘aumento o reduccion correspondiente debera constar por
escrito y no sera aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine gque es procedente el ajuste de costos, su
calculo se llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes debera cubrirse por “LA CONTRATANTE” a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que
“| A CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado, o en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
proceder3 el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme
al programa que se encuentre en vigor. Los incrementos o decrementos de los costos de los
insumos seran calculados con base a los relativos o indices que determine el Banco de
México.

Cuando los relativos que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE” no se .
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONTRATANTE"
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Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan
municipio@coalcoman.gob.mx / Tel: (424) 5330118 y 5330285



H. AYUNTAMIENTO DE

COALCOMAN

DE VAZQUEZ PALLARES
2018 - 2021

procedera a calcularlos conforme a los precios de mercado que se investiguen, solicitando
la opinién y/o validacion de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA”
considere en su propuesta.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “
CONTRATANTE", la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que estos se encuentren debidamente
concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la verificacion, realizara la
recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcién correspondiente, la
cual debera contener la siguiente informacion: lugar y fecha de la recepcién; nombre de los
asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcion de las obras que se reciben;
fecha real de terminacién de los trabajos; relacion de estimaciones pagadas; créditos a favor
o en contra de las partes y saldos; garantias que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta, lo anterior en base a lo
dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo
y de sus Municipios.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y LIQUIDACION.- Una vez formalizada la recepcion fisica
de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiguito correspondiente el cual deberd incluir:
|.- Planos definitivos de la obra;

Il.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacion total de anticipos;

Presidencia Municipal S/N, Centro C.P. 60840
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V.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VIl.- Acta entrega - recepcion;
VIil.- Fianzas;

Pagina | 9

IX.- Resumen financiero de la obra;
X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados; y,
X1.- Reporte fotografico

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- El monto y/o
plazo estipulados en el presente contrato pedran ser modificados en base alo que establece
el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus
Municipios por razones debidamente fundadas y motivadas, mediante convenios, siempre
y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrate, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

El mismo articulo establece gue si las'modificaciones exceden del porcentaje indicado, se
debera celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas madificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.
En caso de suscripcién de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las fianzas
correspondientes. -

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucion de los mismos,

un representante permanente, que fungira como superintendente de construccién, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al
cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos.

«“ A CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y
patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd
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el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe, prestacién o crédito que de ello se derive. Pagina | 10

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalacién
permanente, que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato, cumplan
con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de la
partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al
proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo.caso, se-hara efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la unica responsable de la ejecucién de los trabajos, y esta obligada
a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas
al efecto por “LA CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios
que resulten por su inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivados de-este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacién
expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONTRATANTE” tendrd facultades de
verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se estdn ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra autorizado, para lo cual
“LA CONTRATANTE"” comparara periédicamente el avance de los trabajos, en el entendido
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacion y comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debid realizarse “LA
CONTRATANTE” procedera a retener en total el 1/1000 (Uno al Millar) de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debid realizarse, esta pena
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se aplicara por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se hara la
verificacién y en las estimaciones se hard la retencion del monto que resulte, este
procedimiento se aplicard hasta el término del plazo de ejecucién de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacion del plazo.

Pagina | 11

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se aplicara una
pena convencional a favor del Erario Municipal del 1/1000 (Uno al Millar) diario sobre el
valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra que
debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales, sefialadas en los
parrafos anteriores, “LA CONTRATANTE” podrd optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescisién del.mismo, y-si da lugar a ello, la afectacion de la fianza de
cumplimiento. < '

En el caso de que se hayan'efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la
penalizacién comprenderd el precio ajustado. Al elaborar el finiquito de los trabajos, se
haran los cargos que correspondan por el atraso en |a entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA”, y autorizadas por “LA CONTRATANTE".

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO,- “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que ello \
implique su terminacion definitiva.

Para el supuesto de la suspensién de la obra, el presente contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “LA
CONTRATANTE” las justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podra solicitar la
terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia o
improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcion
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de la misma; en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza

mayor que den origen a la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” pagara Pagina | 12
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre

que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente

con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacion anticipada del contrato “LA CONTRATANTE” proceder3
a la recuperacién inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos
proporcionados por “LA CONTRATANTE”, no incorporados a la obra instalaciones o
inmueble, levantando con o sin la  comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se procederd a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente
por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“LA CONTRATANTE” \
podrad rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacdn de Ocampo y de sus
Municipios, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se deriven del

presente contrato, dard derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademas de que se le apliguen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las

garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “LA CONTRATANTE” sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida. /

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa.
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos,
o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas en forma escrita por “LA
CONTRATANTE".

4 - Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de la obra. Pagina | 13

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesion de bienes en forma que
afecte al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades, informaciéon y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de materiales, ytrabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacion escrita de
“LA CONTRATANTE".

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATIST. A” de cualquier otra de
las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le dé “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecucion de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien
declarar la rescision administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE”
opta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “LA CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescision; una vez
notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de veinte dias naturales a partir de
la notificacién, podra exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no ,
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “LA /
CONTRATANTE” estima que no son satisfactorias, dictara la resolucion de rescisié )
administrativa, o en su caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales
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siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“LA CONTRATANTE”, notificard a “EL CONTRATISTA” la rescision administrativa del

contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucion. Una vez Pagina | 14
notificada la rescisién administrativa del contrato, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer

efectivas las garantias, y no cubrird los importes resultantes de trabajos ejecutados y adn

no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir

dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

DECIMA NOVENA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” deberd
ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra
encomendar la ejecucion de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica 0 moral excepto previa autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso,
la ejecucion de los mismos quedard bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designara a un representante
directo en la obra, quien estara facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos relativos a la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA CONTRATANTE",
verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE” comparard
periédicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el
de los que debieron realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al
efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara la inspeccién de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares \
de adquisicion.

La Residencia de Supervisién sera la responsable de la apertura, custodia y permanente
actualizacién de la Bitdcora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos
ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construcciéon de “EL CONTRATISTA”,
aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de /

i
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las clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacén
de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demds normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

i § Pégina | 15
VIGESIMA SEGUNDA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.- Para la interpretacion y
cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales de la ciudad de Coalcoman, Michoacén, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

a la que tenga acceso con motivo del presente contrato, con el mismo cuidado y medidas
con las que “LA CONTRATANTE” resguardara su informacion.

Leido por ambas partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, manifestando
que no hay dolo, error, mala fe o violencia, que pudiera invalidarlo, lo aceptan en sus
términos y se obligan a pasar por el en todo tiempo, lugar y forma, firméandolo en original y
dos tantos a los diecisiete (17} dias del mes de junio del afio 2019 (Dos Mil Diecinueve), en

VIGESIMA TERCERA. - CDNFIDENCIAI.IDAD; - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en :
estricta confidencialidad de toda la informacién referente al servicio, calidad, precios y \
cualquier otro tipo de datos derivados de la celebracién delpresente instrumento referidos

a “LA CONTRATANTE”, asi como toda aquella informacién que conozca, llegue a conocer o

la Localidad de Coalcomén, Municipio de Coalcoman de Vazquez Pallares, Michoacan. \
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